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POLSKI KAPITAL - SWIATOWA JAKOSC

Zatgcznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO robot rozbiorkowych budynkow
o nr ewidencyjnych 1434 oraz nr 1436 osrodka wypoczynkowego OSW Cechsztyn Il, usytuowanych na
dziatce nr 303, ul. Bolestawa Chrobrego 57, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie,

na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez RW PROJEKT Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Katowicach ul. Kredytowa 8/2, 40-562 Katowice.

l. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

1) Nadzor Inwestorski na robotami rozbiérkowymi:

> Lokalizacja budynkéw przeznaczonych do rozbiérki:
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> Wyciag z Projektu rozbidrki:

1) Konstrukcja obiektu:
— $ciany zewnetrzne nosne — murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie cem. —
wap.,
— $ciany wewnetrzne nosne — murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie cem. —
wap.,
— $cianki dziatowe — murowane z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie cem. — wap. oraz
z ptyt g.-k. na konstrukcji stalowej,
— konstrukcje dodatkowe — zelbetowe stupy i rygle,
— stropy — w czesci potudniowe] gestozebrowe, a pozostate betonowe,
— dach — konstrukcja zelbetowa kryta papa na lepiku,
— fundamenty — tawy fundamentowe betonowe,
— podtoga na gruncie — posadzka betonowa.
2) Dane ogdlne obiektéw:

— dtugo$é catkowita 38,38 m

— szeroko$¢ catkowita 33,81 m

— wysokosc¢ p.p.t. 7,50 m

— pow. zabudowy 622,19 m?
— kubatura 4.287,53 m3

> Zdjecia obiektu przeznaczonego do rozbidrki:
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2) Nadzor nad pozostatymi pracami Wykonawcy rozbidrki:

a) rekultywacja terenu wraz z obsianiem trawg oraz uporzadkowanie terenu po rozbidrce
i przekazanie go Zamawiajgcemu,

b) odtworzenie wszelkich zniszczen w zieleni niskiej oraz wysokiej powstatych w wyniku rozbiérki,

c) wykonanie statego ogrodzenia panelowego wzdtuz granicy zachodniej dziatki,

d) wykonanie operatu geodezyjnego, uwzgledniajgcego zlikwidowanie ww. budynkow.

. Waine
1. Zamawiajacy oczekuje, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

a) bedzie nadzorowaé prawidtowosé realizacji przez Wykonawce postanowien Decyzji
o pozwoleniu na rozbiérke nr B.6741.00034.2022 z dnia 21.10.2022 r. wydanej przez
Staroste Kotobrzeskiego, obejmujgcej rozbiérke budynkéw o nr ewidencyjnych 1434 oraz
nr 1436 osrodka wypoczynkowego OSW Cechsztyn I, usytuowanych na dziatce nr 303,
ul. Bolestawa Chrobrego 57, obreb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie,

b) bedzie weryfikowac zgodnos¢ zrealizowanych robot przez Wykonawce z dokumentacja
projektowa wykonang przez RW PROJEKT Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag
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z siedzibg w Katowicach ul. Kredytowa 8/2, 40-562 Katowice, na podstawie ktérej wydano
Decyzje o pozwoleniu na rozbiérke,

bedzie wizytowac teren robét minimum 1 raz w tygodniu,

na wezwanie Zamawiajgcego zwiekszy czestotliwos¢ wizytowania (w uzasadnionych
przypadkach realizacji niezgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub innych
koniecznych sytuacjach),

bedzie odbywa¢ dodatkowe wizyty na placu rozbiérki na wezwanie Zamawiajgcego
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

dodatkowe wizyty na placu rozbiérki na wezwanie Zamawiajgcego beda realizowane
w terminie nie péZzniejszym niz 24 h od wezwania,

bedzie weryfikowaé i potwierdzaé wszystkie wpisy w dzienniku budowy prowadzonym
przez wykonawce robét,

bedzie uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.

W przypadku niemoznosci wypetniania obowigzkdw przez Inspektora Nadzoru przez okres dtuzszy niz 14

dni zobowigzany jest wskazac zastepstwo o tozsamych kwalifikacjach bez dodatkowego wynagrodzenia.

W takim przypadku zastepstwo wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:

a)

g)

biezgca kontrola przebiegu prac z odniesieniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy robdt, sporzadzanie dla Zamawiajgcego raportéw z tych kontroli wraz
z wnioskami,

dokonywanie wpiséw do Dziennika Rozbidrki,

dokonywanie odbioréw czesciowych robét zanikowych i okreslonych etapdw realizacji,
prowadzenie rozliczer z Wykonawca robdét,

sporzadzanie na wniosek Zamawiajgcego raportédw interwencyjnych w sytuacji odstepstw
od zatozen projektu,

kontrolowanie jakosci wykonywanych roboét, zgodnosci robot z warunkami Pozwolenia na
rozbidrke, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt oraz z zasadami wiedzy technicznej,
kontrolowanie zgodnosci realizacji robét z postanowieniami umowy z Wykonawcg oraz
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, wskazywanie wszystkich odstepstw od
zatozen,

kontrolowanie prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt oraz kontrolowanie
przedktadanych kosztorysow (w tym kosztorysow dodatkowych i zamiennych oraz
powykonawczych),

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, kontrola iarchiwizacja dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydawanie Kierownikowi Robdt polecen, potwierdzonych wpisem do Dziennika Rozbidrki,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

Zadanie od Kierownika Robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, nadzér nad usuwaniem wad i usterek,
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wstrzymywanie robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Decyzjg
0 pozwoleniu na rozbidrke lub przepisami prawa,

wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczacych
nadzorowanych robét,

wspotpraca bezposrednio z uzytkownikiem — Dyrekcjg OSW Cechsztyn w Ustroniu
Morskim w zakresie wszystkich istotnych spraw w trakcie realizacji, w szczegélnosci
informowanie o planowanych pracach ucigzliwych i wszystkich zagrozeniach,

biezgca kontrola i sprawdzanie spetnienia wymogoéw BHP przez Wykonawce robét,
kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Rozbidrki i dokonywanych w nim
wpisoéw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonywania robot,

biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robdt wyniktych w trakcie ich
wykonywania, analiza ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym oraz ich
eliminacja, raportowanie postepdéw i zagrozen w ich realizacji.

egzekwowanie, aby umowa z Wykonawcyg robdt zostata wykonana w terminie
i w zatozonych standardach,

biezace powiadamianie Zamawiajgcego o wszystkich zagrozeniach moggcych wptynac¢ na
niedotrzymanie terminu realizacji robét,

opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawce
robot, stanowigcej podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar
umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych ustawy
KC) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

sporzadzanie protokotdw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne wspdlnie
z Kierownikiem Robdt i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, kwalifikowanie zasadnosci
wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorow wykonanych robdt (czesciowych,
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, zamiennych, po naprawczych) oraz odbioru
koncowego robét. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:
stwierdzenia kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiajgcemu Protokotu Odbioru, przedstawienia
stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczegdlnych odbioréw,

rozliczanie Wykonawcy pod wzgledem rzeczowym i finansowym,

pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robét np. o przedtuzenie terminu wykonania
robdt, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych oraz w zakresie
obowigzujgcych przepiséw, Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy robdt decyzje
Zamawiajgcego, w terminie 3 dni, liczone od dnia otrzymania ostatecznej decyzji
Zamawiajgcego,

w razie potrzeby wykonania robodt dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczeristwu - zabezpieczenie robdt juz wykonanych
lub unikniecie strat,

rozwigzywanie razem z Zamawiajacym i w jego interesie wszelkich problemoéw i sporéw
zwigzanych zrealizacjg robdt, w szczegdlnosci w zakresie zamiennych rozwigzan
i materiatéw, wad dokumentacji projektowej, rozliczaniem zrealizowanych robdt przez
Wykonawce,
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aa) podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, decyzji w kwestii wad w wykonanych
robotach, w tym ustalenie wysokosci ewentualnego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
robdt rozbiérkowych, z tytutu wad.

bb) w przypadku przerwania robét przez Wykonawce — udziat w inwentaryzacji wykonanych
robdt oraz w przejeciu placu rozbiérki, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi, itp.

cc) sporzadzanie wnioskdw o ukaranie osdéb nie spetniajgcych warunkéw BHP, ustalonych
przez Kierownika Robdt,

dd) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiaréw robét wykonanych przez Wykonawce
robodt, o ile sg niezbedne.

ee) kontrola Wykonawcy robdt w zakresie biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych
oraz terenu przylegtego do placu budowy,

ff) biezgca kontrola na terenie rozbidorki warunkéw bezpieczenstwa, wskazywanie
i eliminowanie zagrozen dla osdb trzecich,

gg) sporzadzenie wnioskéw o zaptate kar umownych lub dokonanie innych potrgcen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy
z Wykonawca robét,

hh) za dodatkowym wynagrodzeniem na warunkach ustalonych oddzielnie - opracowywanie
zleconych przez Inwestora ekspertyz i opinii niezbednych do podjecia kluczowych decyzji.



