
  

Załącznik Nr 7 do Umowy ……………………  

- Zakres rzeczowy prac projektowych Inwestycji/Zamówienia 

FAZA I 

Ogólna Koncepcja Architektoniczna Budynku, w tym w szczególności:  

 
- lokalizację działki i wstępną-ogólną koncepcję zagospodarowania działki; 
- rysunki przedstawiające wszystkie kondygnacje użytkowe oraz dach budynków - rzuty, przekroje 

oraz elewacje oraz wszelkie możliwe podziały funkcjonalne typowych kondygnacji z określeniem 
ilości zatrudnienia i usytuowaniem mebli; 

- ogólne typologie aranżacji poszczególnych kondygnacji ( „space-plan”) z umiejscowieniem 
możliwości aranżacji wnętrz i określeniem funkcjonalnym oraz ilości osób w danej przestrzeni; 

- ogólny opis zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji oraz wszelkich instalacji i 
materiałów wykończeniowych wg wytycznych Zamawiającego; 

- minimum 15 wizualizacji, w tym wizualizacje wejściowe oraz typowej kondygnacji, 
przedstawiającej rozwiązania techniczne i/lub materiałowe budynków i jego otoczenia; 

- wszelkie inne uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Inwestycji. 

Stworzenie kompleksowego Projektu Koncepcyjnego Wielobranżowego wraz z analizą projektową 
architektury, konstrukcji i wszelkich systemów instalacyjnych, infrastruktury oraz urządzeń 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynku w określonym standardzie i klasyfikacji 
budynkowej, a obejmującą w szczególności: 

 
- Projekt Planu Zagospodarowania Terenu (PZT) całości terenu będący podstawą do wykonania 

Projektu Budowlanego; 
- Rysunki i wszelkie opracowania służące strategii etapowania inwestycji i w związku z tym projekty 

prowadzenia sieci zewnętrznych z lokalizacją wymaganych przyłączy, węzłów urządzeń 
technicznych oraz doprowadzenia wszelkich mediów wymaganych standardami projektowanych 
budynków z uwzględnieniem docelowego programu funkcjonalnego całości inwestycji na 
nieruchomości  

- Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni, wraz z wystąpieniem do odpowiednich Instytucji celem 
usunięcia drzew na terenie działki kolidujących z Inwestycją; 

- określenia zapotrzebowania na media i wystąpienia o zapotrzebowania na media ( obliczenia 
ilości) i uzyskanie Warunków Technicznych odbioru mediów w formie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego: 

- wody i ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
- energii elektrycznej w tym drugiego zasilania - Zakład Energetyczny  
- ciepła z sieci miejskiej i/lub gazu; 
-     usług telekomunikacyjnych w tym światłowodu (min. 3 alternatywnych 
dostawców); 
- oraz wszelkie inne media, które są konieczne dla zespołu budynków zgodnym z 

docelowym programem funkcjonalny całości terenu w standardzie i klasyfikacji 
budynkowej określonej w Umowie; 

- wszelkie inne projekty, uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Projektu. 
 

Część Rysunkowa: 

 
- koncepcja wielobranżowa bezpośredniego Zagospodarowania Terenu z zaznaczeniem wejść, 

podjazdów, podcieni, wyjść i dróg pożarowych itp., optymalnego etapowania w zależności od 



  

proponowanych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wymaganych rozwiązań 
budowlanych i instalacyjnych, rzuty wszystkich kondygnacji, wraz z przedstawieniem koncepcji 
poszczególnych instalacji budynkowych wymaganych dla danej klasy Budynku  

- detale rozwiązań architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych jeśli będzie to wymagane ze 
względu na stopień kompleksowości zaproponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. 

Część tekstowa: 

 
- opis techniczny przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wraz z uzasadnieniem; 
- określenie i opis rozwiązań architektonicznych i przewidywanego standardu wykończenia 

materiałowego brył obiektów oraz wnętrz wraz z uzasadnieniem; 
- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziałem na poszczególne budynki i piętra; 

 
 
 

FAZA II 
 
Kompleksowy Projekt Budowlany na Pozwolenie na Budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej 
Decyzji o Pozwoleniu na Budowę i zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności Projekt 
wielobranżowy oraz Projekt zagospodarowania terenu: 
 
Projekt Zagospodarowania Terenu 
 
- zagospodarowanie całego terenu działki  
- mała architektura i tereny zielone 
- oświetlenie zewnętrzne 
- drogi, obsługa komunikacyjna założenia i ukształtowanie terenu 
- sieć wodociągowa 
- sieć energetyczna 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć grzewcza 
- sieć teletechniczna 
- plansza zbiorcza sieci, 
- wszelkie niezbędne opracowania służące realizacji przedmiotowej inwestycji  
- operat ochrony ppoż; 
- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziałem na poszczególne elementy 

zagospodarowania terenu, strefy i budynki; 
- uzgodnienia z: gestorami sieci, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Państwowym 

Inspektorem Pracy, Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Wojewódzką Strażą 
Pożarną, rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOŻ. oraz innymi, niezbędnymi ze względu na 
przeznaczenie wykonanej na mocy niniejszej umowy dokumentacji projektowej. 

- wszelkich inne opracowania, opinie i uzgodnienia wymagane na tym etapie Projektu. 
 
 
Projekt Budowlany ( kubatura), w tym w szczególności: 
 
- plansza zbiorcza 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacja wody 
- instalacja kanalizacji deszczowej 



  

- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja elektryczna; 
- instalacja centralnego ogrzewania  
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
- instalacja słaboprądowa – podstawowa; 
- założenia do opracowanie systemu SAP, BMS, AV i nagłośnienia; 
- system kontroli dostępu w tym wind; 
- system CCTV; 
- system DSO wg potrzeb; 
- WiFi; 
- wszelkie niezbędne instalacje, a także opracowania wymagane dla poszczególnych budynków 

zgodnie ze standardami budynkowymi i ich klasą; 
- wszelkie inne opracowania i projekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 
- operat ochrony ppoż; 
- charakterystykę energetyczną budynków; 

- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziałem na poszczególne budynki i piętra. 
- uzgodnienia z: gestorami sieci, Państwowym Inspektorem Pracy, Zespołem Uzgodnień 

Dokumentacji Projektowej, Wojewódzką Strażą Pożarną, rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOŻ. 
oraz innymi, niezbędnymi ze względu na przeznaczenie wykonanej na mocy niniejszej umowy 
dokumentacji projektowej; 

- Informacja BIOZ; 
- wszelkich inne projekty, uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Projektu. 
 
 
Sporządzenie elaboratu i wystąpienie do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej urzędu 
właściwego dla obiektu o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót 
budowlanych w tym: 
 
- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę dla wszelkich budynków w zakresie budowy zgodnym z 

Przedmiotem Umowy ustaleniami z Zamawiającym. 
- uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w zakresie budowy zgodnym z Przedmiotem Umowy i 

ustaleniami z Zamawiającym; 
- wszelkich innych uzgodnień i opinii oraz opracowań wymaganych na tym etapie Projektu. 
 
 

FAZA III 
 
Projekty Wykonawcze Architektoniczno-Wielobranżowe w oparciu o Projekt do Pozwolenia na 
Budowę i uzyskaną prawomocną Decyzje o Pozwolenia na Budowę o zakresie (przygotowane w 
stopniu szczegółowości umożliwiającym realizację Inwestycji bez konieczności opracowywania 
dodatkowej dokumentacji, w sposób jednoznaczny definiujące zakres robót budowlanych Inwestycji) i 
szczegółowości nie mniejszej niż Projekt Budowlany i uzgodnionej z Zamawiającym, tym w 
szczególności: 
 
Kompletny projekt zagospodarowania terenu, w tym: 
- zagospodarowanie terenu 
- mała architektura i zieleń zewnętrzna; 
- oświetlenie zewnętrzne 
- drogi, obsługa komunikacyjna założenia i ukształtowanie terenu 
- sieć wodociągowa 
- sieć energetyczna i zasilania budynkowego; 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 



  

- sieć grzewcza; 
- sieć teletechniczna 
- plansza zbiorcza sieci, 
- wszelkie niezbędne opracowania służące realizacji przedmiotowej inwestycji . 
 
Kompletny Projekt Wykonawczy Wielobranżowy ( część budynkowa), w tym w szczególności: 
- plansza zbiorcza 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacja wody 
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja elektryczna 
- instalacja centralnego ogrzewania  
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
- instalacja słaboprądowa 
- instalacja strukturalna; 
- instalacji BMS; 
- instalacji SAP; 
- instalacji AV i nagłośnienia; 
- system kontroli dostępu w tym wind; 
- system CCTV; 
- system DSO wg potrzeb; 
- WiFi; 
- zieleni budynkowej i na dachu; 
- technologii; 
- wszelkie niezbędne instalacje, a także opracowania wymagane dla poszczególnych budynków; 
- jeżeli się okaże konieczne uzgodnienia z: gestorami sieci, Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, Państwowym Inspektorem Pracy, Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, 
Wojewódzką Strażą Pożarną, rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOŻ. oraz innymi, niezbędnymi 
ze względu na przeznaczenie wykonanej na mocy niniejszej umowy dokumentacji projektowej. 

- wszelkie inne opracowania i projekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku 
zgodnie z jego przeznaczeniem, standardem i kategorią budynkową, z uwzględnieniem aranżacji 
części wspólnych  

Pozostałe opracowania: 
- kompletne projekty wielobranżowe, w tym rysunki detali, architektoniczne i wykonawcze 

konstrukcji, instalacji i urządzeń, 
- kompletne zestawienia dotyczące standardów wykończenia i wyposażenia budynków oraz 

poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem wszystkich elementów kosztotwórczych , 
- kompletne zestawienia dotyczące elementów budowlanych i składowych np. zestawienia ślusarki 

okiennej i drzwiowej, etc. 
- szczegółowe opisy przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych, materiałowych oraz 

technologicznych wraz ze Specyfikacją Należytego Wykonania i Odbioru Robót; 
- projekt identyfikacji wizualnej budynku, wejść, urządzeń reklamowych najemców, poszczególnych 

kondygnacji, pomieszczeń wspólnych i technicznych oraz pomieszczeń do wynajęcia; 
-  projekty technologiczne wykonania elementów robót o ile będą konieczne z punktu widzenia 

stopnia skomplikowania danego elementu 
- kompletne projekty wykończenia, aranżacji wnętrz i umeblowania części wspólnych budynku oraz 

pomieszczeń socjalnych i sanitarnych oraz technicznych; 
- wszelkich innych projektów, uzgodnień i opinii oraz opracowań wymaganych na tym etapie 

Projektu  
- wszelkich innych uzgodnień i opinii oraz opracowań wymaganych na tym etapie Projektu. 



  

-    wykonaniu w/w projektów, uzgodnień i opinii oraz opracowań umożliwiające Wykonawcy rzetelną 
wycenę zakresu robót oraz prawidłowe i w terminie przeprowadzenie budowy i/lub przebudowy 
budynków zamierzenia budowlanego; 

 
 

Przedmiary kosztorysowe i Kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne branże i grupy robót i 
zakresy oraz oparciu o ustalenia z Zamawiającym oraz STWiOR; 
 

 

 FAZA IV 

Uczestnictwo i konsultacje na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy robót lub Wykonawców 
pakietów robót, w tym w szczególności: 

 
- współdziałanie przy procedurze przetargowej i opracowywaniu zapytania lub postępowania 

przetargowego; 
- wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu podmiotom 

biorącym udział w procedurze wyboru wykonawców; 
- wyjaśnienie oraz udzielenie wszelkich informacji, przygotowania wszelkich opracowań na etapie 

przygotowywania dokumentacji Kredytowej dla Banku finansującego budowę; 
- wszelkie inne opracowania wszelkich innych projektów, uzgodnień i opinii oraz opracowań 

wymaganych na tym etapie dla celów prawidłowego wyłonienia Wykonawcy Budynków. 
 
 
 FAZA V 

 
Wielobranżowy Nadzór Autorski nad inwestycją, w tym w szczególności: 
 
- pełnienie nadzoru autorskiego od chwili przekazania placu budowy firmie budowlanej. Nadzór 

autorski pełniony będzie aż do zakończenia budowy (uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie) i przekazania inwestycji do eksploatacji; 

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji wraz z planami ewakuacji;  
- bieżące i ciągłe doradzanie podmiotom realizującym obiekt we wszelkich sprawach związanych z 

realizacją przedmiotu umowy i Inwestycji;  
- wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji,  
- sporządzenie dodatkowych rysunków lub kart nadzoru autorskiego, jeżeli dokumentacja w 

niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne;  
- stwierdzanie zgodności rysunków warsztatowych przedstawianych przez wykonawców robót 

budowlanych z dokumentacją projektową; 
- oceny wykonanych robót budowlanych pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową i 

zapisami w dzienniku budowy; 
- wykonywanie wszelkich innych czynności, opracowań i opinii wynikających z obowiązującego 

prawa w związku z wykonywaniem funkcji oraz ze względu na charakterystykę, kategorię oraz 
standard budynku; 

- współdziałanie ze wszystkimi służbami mającymi wpływ na wydanie prawomocnej i 
bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i reprezentowanie Zamawiającego wobec 
w/ służb i organów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; 

- współdziałanie ze wszelkim doradcami i konsultantami zatrudnionymi przez lub współpracującymi 
z Zamawiającym. 

 
 


