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UMOWA
O PEENIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTEPCZEGO
ORAZ O PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w Legnicy W dniu ...ceoeeeeeenneenens r. pomiedzy:

Interferie Medical SPA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Legnicy przy
ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, ktorej akta rejestrowe przechowywane sa przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000349305, kapitat zaktadowy w wysokosci 61.317.000 PLN, posiadajacg NIP 692-247-72-80
i REGON 021188846, reprezentowang przez:

zwang dalej: ,Zleceniodawcg”, ,Inwestorem”, ,Zamawiajacym” lub ,Strong”,

a

zwang dalej: ,Zleceniobiorcy”, ,Inwestorem Zastepczym” lub ,Strong”,

0 nastepujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca
przyjmuje obowigzki inwestora zastepczego oraz obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem Inwestycji p.n.:

,Modernizacja budynku i otoczenia Interferie Medical SPA w Swinoujsciu wraz
z dostosowaniem obiektu do standardu 4* i standardéw franczyzodawcy”.
a)

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z koordynacja dziatan wszystkich
stron uczestniczacych w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w okresie jej trwania, zgodnie z Ofertg Zleceniobiorcy .................... stanowigcg zatacznik nr 5
do niniejszej Umowy.

Inwestycja bedzie realizowana w Swinoujsciu (72-600) przy ul. Uzdrowiskowej 15 - Hotel
INTERFERIE MEDICAL SPA.
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2. Inwestor powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zastepczo za Inwestora oraz
jakoinspektor nadzoru inwestorskiego, obowiazki zwiazane z realizacja Inwestycji okreslonej
w ust. 1 na zasadach okreslonych w Umowie.

3. Inwestycja obejmuje swoim zakresem modernizacje budynku i otoczenia Interferie Medical
SPA w Swinoujsciu wraz z dostosowaniem obiektu do standardu 4* i standardow
franczyzodawcy w zakresie okreslonym w ust.1.

4, Obowiazki Zleceniobiorcy przy realizacji Inwestycji wskazanej w ust.1 zostaty okreslone
w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa o petnienie funkcji inwestora zastepczego oraz o petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w § 5 obowigzywac¢ bedzie od dnia jej
podpisania do dnia zakonczenia realizacji Inwestycji tj. usuniecia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, rozliczenia kosztéw oraz zaakceptowania
przez Zamawiajacego protokotu koncowego wykonania Inwestycji, o ktérej mowa w §1
umowy | w razie potrzeby po przyjeciu bez zastrzezen przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych oraz uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

Przewiduje sie realizacje Inwestycji w nastepujacych terminach:

e zawarcie umowy z Architektem - styczert/luty 2024 r.,

e wybdor GW-31.10.2024r.,

e odbiory iuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - 31.12.2026 .

2. Przewidywany terminrealizacji Inwestycji moze ulec przedtuzeniu, w zaleznosci od terminu
wytonienia Generalnego Wykonawcy, badZ wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji w stosunku
do przewidywanego terminu, o ktérym mowa w ust. 2, nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, jesli termin realizacji nie wydtuzy sie o
wiecej niz 1 miesiac, o ile nie nastgpito zawieszenie Inwestycji. W przypadku wydtuzenia sie
terminu powyzej 1 miesigca kalendarzowego, Zleceniobiorcy przystugiwaé bedzie
dodatkowe miesieczne wynagrodzenie poczawszy od 01.01.2027 r., pod warunkiem, ze
wydtuzenie terminu realizacji nie nastgpito z winy lub z przyczyn lezacych po stronie
Inwestora Zastepczego Dodatkowe wynagrodzenie dotyczy jedynie etapu IV
(REALIZACIA).

3. W czasie trwania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez Wykonawce
Zleceniobiorca obowigzany jest wykonywac czynnosci okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

4, Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, do petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonymw § 5, z tytutu gwarancji jakosci robot budowlanych
oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot budowlanych oraz
zamontowanych urzadzen - przez okres trwania gwarancji i rekojmi, liczonych od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, nie krécej jednak niz do dnia usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot oraz zamontowanych urzadzen i do podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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5. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji Inwestycji, co wigze sie rowniez
Z zawieszeniem wykonywaniaw catosci lub czesci niniejszej Umowy na okres nie dtuzszy niz
szes¢ miesiecy. Zleceniobiorcy nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia
Umowy. O okresie zawieszenia inwestycji Zleceniobiorca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. W okresie zawieszenia, o ktorym mowa w ust. 7 (lub powyzej) , Zleceniobiorca nie bedzie
Zobowiazany do realizacji swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajacych na
zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego oraz tych niecierpigcych zwtoki, ktérych
Zaniechanie mogtoby spowodowac szkode po stronie Zamawiajacego lub wtascicieli
sasiadujacych nieruchomosci badz tez niebezpieczenstwo dla oséb bioracych udziat przy
realizacji inwestycji. W przypadku dokonania takich czynnosci, Zamawiajacy zwroci
Zleceniobiorcy uzasadnione i celowe koszty takich czynnosci, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy byt o tych czynnosciach niezwtocznie poinformowany, zaakceptowat ich koszt
oraz ze okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznos¢ podjecia takich czynnosci nie lezaty
po stronie Zleceniobiorcy.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji
Inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowaw § 1, Zleceniobiorca
otrzyma  wynagrodzenie w  wySoOkoSCi:  veciicieciveeeezt netto (stownie:

)

zgodnie z oferta cenowa Zleceniobiorcy stanowigca Zatacznik nr ....... do niniejszej umowy.
Do powyzsze] kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty  Zleceniobiorcy przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj.
zawierajacym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie przez caty okres obowigzywania Umowy okreslony w §2 ust. 1-4, a takze w sytuacji
zmiany terminéw na podstawie §2 ust. 6 Umowy, za wyjatkami okreslonymi w §2 ust. 3-4
UMmowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie wystawionych przez
Zleceniobiorce faktur VAT (czesciowych oraz koncowej). Faktury bedg wystawiane na:
Interferie Medical SPA Sp. z 0.0., ul. Chojnowska 41,59-920 Legnica. Faktury VAT bedg
sktadane bezposrednio w siedzibie Zleceniodawcy.

4, Ogdlna, zryczattowana kwota zamowienia wyptacana bedzie Zleceniobiorcy w transzach,
szczegdtowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym (Zatacznik nr 1),
wedtug ponizszego zestawienia:
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Transza Poz. Zakres czynnosci Cena netto (zt)
OPZ

1-2. Przygotowanie harmonogramu inwestycji
wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i
sciezki krytycznej oraz niezbednych wytaczen
obiektu z uzytkowania w okresie prac
budowlanych, wizja lokalna i ocena stanu
technicznego obiektu

[l. 3-7. Nadzorowanie prac Projektanta,
konsultowanie proponowanych rozwigzan w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Biezace
kontrolowanie harmonogramu i alarmowanie
w przypadku jego przekroczenia. Zgtaszanie i
weryfikowanie poprawek. Przygotowanie w
porozumieniu z projektantem wszelkich
niezbednych dokumentéw umozliwiajacych
uzyskanie decyzji Pozwolenie na Budowe

I, 8-9. Przygotowanie i przeprowadzenie
postepowania przetargowego na wytonienie
GW Inwestycji

V. 10 Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie z
obowiagzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa - nadzér w okresie trwania robodt
budowlanych i dokonywanie odbioréw

V. 11 Przygotowanie, przeprowadzenie przegladéw
gwarancyjnych, nadzér nad usuwaniem
usterek i ich odbiér

4.1. Transze I,I1 i Ill. bedg wyptacane po zrealizowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
raportu Inwestora Zastepczego z realizacji zadan wymienionych w powyzszym zestawieniu.
4.2. Transza IV bedzie wyptacana proporcjonalnie do zaawansowania prac. Wykonawca
bedzie wystawiat zamawiajgcemu faktury nie czesciej niz raz w miesigcu za sprawowanie
obowiazkdéw Inwestora Zastepczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji
prac budowlanych zwigzanych z budynkiem, otoczeniem budynku od momentu przekazania
terenu Generalnym Wykonawcom robdt do dokonania odbioru korncowego. ; podstawa
wyptacenia faktury bedzie pisemne przyjecie przez Zamawiajgcego raportu Inwestora
Zastepczego z odbioru.

Kwoty faktur beda odnosic sie procentowo do stopnia zaawansowania prac przedstawianych
w raportach Inwestora Zastepczego (wprost proporcjonalnie do przerobu GW).

Faktury na etapie prac bedg wystawiane do 95% wynagrodzenia zadeklarowanego w ofercie
za ten zakres czynnosci.

4.3.Transza V (przeglady gwarancyjne) - pozostate 5 % wynagrodzenia bedzie wyptacone po
dokonaniu przez Inwestora Zastepczego przegladow gwarancyjnych:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) 2% wynagrodzenia po dokonaniu przegladu gwarancyjnego po roku od podpisania
koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robdt
b) 3% wynagrodzenia po dokonaniu przegladu gwarancyjnego po kolejnym roku od
podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robot
c) podstawg wyptacenia faktury bedzie pisemne przyjecie przez Zamawiajacego
raportu Inwestora Zastepczego z usuniecia i odbioru usterek.

Zleceniobiorca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu.
Kwota faktur powinna by¢ proporcjonalna do wykonanej ilosci przedmiotu Umowy,
obliczonej stosownie do postanowien ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc ustalenia innego podziatu etapdw prac i zwigzanego z tym
podziatu wyptaconego wynagrodzenia, ktory wynika z uzasadnionych, obiektywnych
przestanek. Zmiany etapow prac i zwigzanych z nimi podziatami wynagrodzenia wymagaja
formy pisemnego aneksu do Umowy.

Po zmianie podziatu etapow prac, wysokos¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy za poszczegdlne
etapy powinna by¢ skorelowana ze stosunkiemilosci prac w danym etapie i ogélnej wartosci
Inwestycji.

Wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy za kazdy z ukonczonych etapdw zamodwienia
zostanie wyptacone po zrealizowaniu danego etapu prac na podstawie przedtozonej
kompletnej dokumentacji, jednoznacznie swiadczacej o realizacji danego etapu prac.

Zamawiajacy oceni wstepng poprawnos¢ przekazanej dokumentacji oraz faktyczne
wykonanie etapu przeprowadzonych prac w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych,
liczonych od momentu przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzajacej zakonczenie
danego etapu prac. W przypadku nie wniesienia uwag w podanym terminie co do
kompletnosci i poprawnosci wykonania prac, Zleceniobiorca dostarcza protokédt odbioru
przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania uchybien lub niekompletnosci w przekazanej
dokumentacji lub wad w faktycznym wykonaniu przedmiotu danego etapu prac,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia
dokumentacji oraz do usuniecia zauwazonych wad i usterek.

Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowg po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego zakresu wykonanej ustugi i po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji swiadczacej o realizacji danego etapu prac wraz z podpisanym przez strony
protokotem odbioru prac.

Faktura koncowa bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych, rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile jest
wymagane), z zastrzezeniem ust. 14 niniejszego paragrafu. Faktura koncowa zostanie
wystawiona na kwote réwna réznicy wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowaw § 3ust. 1
oraz faktur czesciowych z uwzglednieniem zapisow w punkcie 4.2.

Fakture Zleceniodawca optaci w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej przez Zleceniobiorce faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,
zgtoszony do dziatalNOSCi GOSPOUAICZES: . .uviviieiee ettt

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego Zleceniobiorcy stanowi zmiane
Umowy i wymaga zawarcia przez Strony aneksu.

Split payment:
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16.

17.
18.

19.

1) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji przedmiotu umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. Split
payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarow i ustug.

2) Zleceniobiorca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 15 pkt.1 powyzej, jak réwniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

3) W przypadku, gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 15 pkt. 112, opdZnienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zleceniodawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego  jakichkolwiek —odsetek, jak rowniez innych
rekompensat/odszkodowar/ roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

4) W przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca moze naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien
w ust. powyzej.

Interferie Medical SPA Sp. z 0.0. z siedzibg w Legnicy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022. Poz.
893).

Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

Strony Umowy zgodnie oswiadczaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu na rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy dopuszcza wynagrodzenie dodatkowe, jesli  zaistnieja  okolicznosci
przedstawione w §2 ust. 3-4 Umowy. W takim przypadku ustala sie wynagrodzenie za kazdy
dodatkowy miesiac realizacji przedmiotu umowy na kwote:

. netto miesiecznie. Niepetne miesiace realizacji przedmiotu
umovvy beda rozllczane proporcjonalnie do dni kalendarzowych przepracowanych do dnia
terminu realizacji zadarn inwestycyjnych bedacego dniem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

§4
OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg
wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie we wszystkich branzach objetych Dokumentacja Projektowa, w tym
uprawniajace do petnienia obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do prac przy realizacji Inwestycji, Inwestor Zastepczy wyznacza dedykowany zespdt
sktadajacy sie z:
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a.
D e ettt ettt ettt ettt eerene :

Co e ettt ettt et :
e.

Kopie zaswiadczen o posiadaniu uprawnien stanowia zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg
wiedze z zakresu polskiego prawa budowlanego, posiadajg wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowa dostosowang do rodzaju i stopnia skomplikowania robét oraz ze sg
cztonkami odpowiednich izb samorzadéw zawodowych.

Zleceniobiorca oswiadcza rowniez, ze jesli prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy bedzie wymagato zatrudnienia oséb o uprawnieniach innych, niz wskazane powyzej,
Zleceniobiorca zatrudni takie osoby w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3.
Zatrudnienie dodatkowych oséb wymagac bedzie pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. Przed
zatrudnieniem dodatkowych oséb, Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy kopie ich
uprawnien oraz ich doswiadczenie.

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
niewtasciwego wykonania Umowy na kwote ponad ..................... zt (stownie: ...
ztotych). Kopia polisy Zleceniobiorcy stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonywania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy innym osobom niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4, Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wtasciwego wykonania Umowy lub w przypadku
niewtasciwego jej wykonywania, okaze sie konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zorganizuje niezwtocznie
zastepstwo przez inng osobe spetniajacg wymagania stawiane przez Inwestora dla
prawidtowej realizacji Inwestycji.

5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie bedzie mogt zapewnic¢ zastepstwa przez inng osobe
o wymaganych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zleceniodawca moze albo podjac decyzje
0 odstgpieniu od Umowy, jezeli wtasciwa lub terminowa jej realizacja jest zagrozona, lub jezeli
w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze zaakceptowac proponowana osobe.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zleceniodawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, na pismie wraz z podaniem
uzasadnienia.

6. Zleceniodawca moze w kazdym czasie zazadac od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on w nalezyty sposob swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.
Zleceniobiorca jest zobowigzany wymienic¢ Inspektora zgodnie z zadaniem Zleceniodawcy
w terminie wskazanym we wniosku Zleceniodawcy, jednak nie dtuzszym niz 7 dni. Jesli
Zleceniodawca nie zatwierdzi kandydata, Zleceniobiorca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zleceniodawcy. Postepowanie takie nie powinno
trwac¢ dtuzej niz 14 dni. W tym czasie Zleceniodawca moze zazada¢ od Zleceniobiorcy
wyznaczenia Inspektora tymczasowego do czasu przybycia nowego albo podjecia innych
srodkow, aby zrekompensowad tymczasowg nieobecnosc brakujacego specjalisty.

/. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu beda wykonywaty poszczegdlne
prace bedace przedmiotem Umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych im obowigzkdw. Ponadto, osoby, ktore w imieniu Zleceniobiorcy
beda przebywaty na placu budowy inwestycji bedg posiadaty aktualne badania lekarskie
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dopuszczajace ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i ppoz. uzyskane
przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych powierzonych im obowiazkow.

Strony postanawiaja, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub
zaniechania osob, ktorymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu umowy tak jak za wtasne
dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg byc¢
traktowane jako pracownicy Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Zleceniodawcy , wten
sposéb aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub

poszczegolnych etapow jej realizaci.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz na czas realizacji prac budowlanych i wykonczeniowych stworzy
biuro terenowe w Swinoujsciu w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3, aby moc
zapewnic staty dozér prac Wykonawcow.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy zapozna sie z
wszelkg niezbedna dokumentacja na temat zadania inwestycyjnego okreslonegow § 1 ust. 1
niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacja faktyczng oraz specyfika Hotelu, jego
uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami znajdujacymi sie na terenie realizacji prac.
Zleceniobiorca zobowiagzuje sie do zapoznania z Dokumentacja Projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe oraz innymi pozwoleniami i decyzjami.

Do kontaktéow w zakresie wykonania niniejszej Umowy ze Zleceniobiorca Inwestor
upowaznia:

Do kontaktow w zakresie wykonania niniejszej Umowy z Inwestorem Zleceniobiorca
UDOWAZNIA! et ettt et

Zleceniodawca poinformowat Inwestora Zastepczego, ze w procesie realizacji Inwestycji
bedzie uczestniczyt ,Konsultant - franczyzodawcy” - Dziat Projektowy i Ustug Technicznych
lub jakikolwiek inny dziat lub spotka z Grupy .............., zwany w dalszej czesci Umowy
Konsultantem, przedstawicielem Konsultanta bedzie:

a) Pan/i =Tl ey €M
a Inwestor Zastepczy to zaakceptowat.

Osoby wyzej wymienione nie moga bez stosownych petnomocnictw zaciggac¢ zobowigzan w
imieniu Zleceniodawcy, zmieniac¢ ani wprowadzac¢ nowych postanowien do niniejszej Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujagca formg kontaktu stron Umowy sg: forma
elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzsza range
przypisuja formie elektronicznej i pisemne;j.

Zleceniobiorcazobowiazuje sie odpowiadac na wszelkie zapytania Zleceniodawcy w terminie
do 3 dni roboczych.

Zleceniodawcai Zleceniobiorca zobowiazuja sie do statej wspodtpracy i utrzymywania ze sobg
kontaktu, w sposéb umozliwiajacy sprawny i nieprzerwany postep realizacji Inwestycji.

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze posiada/nie posiada (niepotrzebne skresli¢) status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
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o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022. Poz.
893).

§5
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamdéwienia -
Zatacznik nr 1 do Umowy.

Zleceniobiorca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na
rzecz Zleceniodawcy w zakresie zgodnym ze Specyfikacja przedmiotu zamdwienia oraz
Umowa.

W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow
i zaciggania zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego
realizujacych Inwestycje.

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zleceniodawcy wydawac¢ Wykonawcom robdt
budowlanych i Projektantom polecen wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych.

Zleceniobiorca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie niniejszej Umowy
i udzielonych przez Zleceniodawce w toku realizacji Umowy petnomocnictw.

Szczegdtowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane beda przez Strony
w trakcie jej realizacji.

Zleceniodawca zobowigzuje sie udziela¢ Zleceniobiorcy pethomocnictw, o ktérych mowa
wust. 51 6 w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zleceniobiorce pisemnie takiej potrzeby wraz z jej uzasadnieniem. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo odmowy udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem
umowy lub nie lezy w zakresie kompetencji Zleceniobiorcy.

Wymienione w ust. 5 i 6 petnomocnictwa Zleceniobiorca zobowigzuje sie przyjac i wypetniac
ze  starannoscia  profesjonalnego  petnomocnika  (podwyzszona  starannosc)
i zzabezpieczeniem interesow Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca zobowiazany jest do sktadania Zleceniodawcy dwutygodniowych, pisemnych
raportéw, zawierajacych informacje o czynnosciach przez niego wykonywanych, stanie
zaawansowania realizowanych robdét budowlanych, oraz wszelkich przypadkach
ujawnionych wad i opdznien w realizacji Inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu,
ktorego dotyczy raport.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkodw, jakie obciazajg
Zleceniodawce z tytutu umdw zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw, Kodeksu cywilnego oraz obowigzkéw wynikajacych z Prawa
administracyjnego w zwiazku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci z ustaw: Prawo
budowlane, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ustawy o wyrobach
budowlanych, aktow wykonawczych, a takze aktéw prawa miejscowego i innych aktéw
prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej Inwestycji.

Zleceniobiorca zobowiazuje sie wykonac wszystkie prace zwigzane z realizacja niniejszej
Inwestycji, ktére dadzg sie przewidzied, a nie zostaty wyszczegdlnione w Opisie Przedmiotu
Zamowienia w ramach oferowanej ceny ryczattowej.

W toku wykonywania niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiazany jest do podejmowania
wszelkich czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zleceniodawcy, w tym
do prawidtowego, zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami
Zleceniodawcy wykonania Inwestycji.
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Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nie wykonania badz nienalezytego wykonania czynnosci zleconych
niniejszg Umowa.

Praw i obowiazkdw wynikajacych z niniejszej umowy Zleceniobiorca nie moze powierzyc
osobie trzeciej bez zgody Inwestora.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje opracowana na zlecenie
Inwestora.

Zleceniodawca ma prawo zgtaszac¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktére Zleceniobiorca winien niezwtocznie przeanalizowac i uwzglednic,
zawiadamiajac Zleceniodawce o podjetych dziataniach.

Zleceniobiorce w zakresie petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz w zakresie petnienia
funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzuje zakres czynnosci, jaki odpowiednio
dla Inwestoraorazinspektoranadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa zdnia 7 lipca 1994
r.- Prawo budowlane oraz wszelkie inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.

§6
PRACE DODATKOWE, ODBIORY

Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zleceniodawcy zmian zakresu
inwestycji okreslonej w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Zleceniobiorcy mogace spowodowac
wzrost kosztow robot budowlanych lub przedtuzenie czasu realizacji robdt wymagaja
zatwierdzenia przez Zleceniodawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upowazniony do
rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robét
dodatkowych.

W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych Zleceniobiorca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy. Zleceniobiorca spisuje wowczas, wspdlnie ze Zleceniodawca,
kierownikiem budowy iprzedstawicielem nadzoru autorskiego, odpowiedni protokét
koniecznosci.

Zleceniobiorca w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdét
dodatkowych lub uzupetniajacych, wnikliwie i szczegdtowo oceni koniecznos¢ wykonania
wyzej wymienionych robot oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie
koniecznosci wykona niezbedne kosztorysy oraz inne niezbedne czynnosci w ramach
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy.

W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub uniknieciu
strat, Zleceniobiorca jest zobowigzany podja¢ wiazaca decyzje co do natychmiastowego
wykonania takich robét dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Zleceniobiorca podejmuje
w porozumieniu ze Zleceniodawca, po przedstawieniu Zleceniodawcy zweryfikowanych
kosztorysow na prace dodatkowe.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robot.

Zleceniobiorca zobowigzany jest powiadomi¢ Zleceniodawce o planowanych odbiorach
w nastepujacych terminach:

a. 2 dniroboczych - w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,

b. 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robodt zanikajacych,
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C. 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru koncowego.

7. Potrzeba wykonania robdt dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust.  umowy.

§7
PRAWO ODSTAPIENIAOD UMOWY

1. Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z wifasnej winy, wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b. jezeli Zleceniobiorca przerwat wykonywanie obowiazkow wynikajacych z Umowy,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez
Zleceniodawce,

C. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny
z Umowa, dokumentacja projektowa, sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP i p.poz., a takze w sposdb powodujacy, iz tempo realizacji
Inwestycji nie bedzie dawato gwarancji jej terminowego wykonania i pomimo
dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

d. opdznienia przedtozenia raportéw, o ktérych mowaw § 5 ust.9, powyzej 7 dni lub ich
nieprzedtozenie,

e. niepowiadomienia Zleceniodawcy o odbiorach,

f. rozpoczecia likwidacji Zleceniobiorcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Zleceniobiorcy, ztozenie oswiadczenia o wszczeciu postepowania naprawczego,

g. nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy,

h. nastapi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociagajaca za sobg zmiane osobowosci
prawnej, charakteru kontroli nad Zleceniobiorca, chyba ze zmiana ta zostanie zapisana
w uzupetnieniu do Umowy.

2. Zaistnienie okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zleceniodawce od obowigzku
zaptaty Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Zleceniodawca moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do konca we wtasnym zakresie lub na
koszt Zleceniobiorcy i zawrzec¢ inng umowe z osobg trzecia.

4, Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w sytuacji, gdy Zleceniodawca zalega z zaptatg
naleznego Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 3 miesiace.

5. Odstapienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej, przez ktérakolwiek ze stron Umowy
powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstagpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
przyczyn odstapienia.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej rozwigzania,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do:

a. przekazania w ciggu 7 dni Zleceniodawcy wszystkich dokumentow zwigzanych
z realizacja Inwestycji,

b. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zleceniodawcy, szczegdtowych protokotdow
inwentaryzacji robét wykonanych i w toku - wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy lub jej rozwigzania.
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§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystapienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:
a. opodznienie/opdznienia w realizacji Inwestycji powyzej 7 dni w stosunku do

harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba ze nastapity wskutek sity wyzszej,

b. wykonywania Umowy przez Zleceniobiorce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Zleceniobiorce obowiazkdw wynikajacych z Umowy,

C. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych
uprawnien,

d. wykonywania czynnosci Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione ze Zleceniodawca.
e. naruszenie zobowigzania okreslonego w § 9 Umowy,
f. narazenia Zleceniodawcy na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy,

g. zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkdw okreslonych w § 5 ust. 2
Umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zleceniodawce 7-dniowego
terminu do podjecia wykonywania obowiagzkow przez Zleceniobiorcy.

2. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawce Umowa rozwigzuje sie z zachowaniem
30 - dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Oswiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonaja rozliczenia
umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

5. W wypadku rozwigzania niniejszej Umowy Strony dokonajg rozliczenia naleznego
wynagrodzenia odpowiednio do dokonanych przez Zleceniobiorce czynnosci.

6. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowna w przypadku wypowiedzenia niniejszej
Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, b) niniejszego paragrafu, w wysokosci 20% wartosci
netto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien Zleceniodawcy do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartosc
ustalonej kary umownej. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie kary umownej z kwoty
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych Umowa, ocenianego
w granicach przewidzianych dla umdéw starannego dziatania.

2. W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonac catosci
pracw przyjetym terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiednie] jakosci poszczegdlnych
prac lub wykonywania ich niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca
ma prawo powierzy¢ wykonanie danej pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny
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koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Wartos¢ prac wykonanych przez osoby trzecie potracona
zostanie z kwoty tacznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy dostarczy Zleceniodawcy
zabezpieczenie prawidtowego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci sumarycznego
wynagrodzenia brutto okreslonegow §3 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ............ zt (stownie:
e 00/100).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowe).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe] badz
ubezpieczeniowej Zleceniobiorca zobowiazuje sie uzyskania pisemne] akceptacji ich tresci
od Zleceniodawcy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate z tytutu jakichkolwiek szkod powstatych
w wyniku niedotrzymania przez Zleceniobiorce postanowien niniejszej Umowy.

Po uznaniu ustugi za nalezycie wykonang, Zleceniodawca zwraca 50% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Zwrot nastgpi po wptynieciu pisemnego wniosku

Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji, tj. dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét - bezusterkowego.

Pozostata kwota w wysokosci 50% wysokosci zabezpieczenia, zabezpiecza roszczenia
Zleceniodawcy z tytutu rekojmi za wady, do konca okresu gwarancji/rekojmi. Zwrot
zabezpieczenia gwarancyjnego odbywa sie w sposob nastepujacy:

a) 50 % kwoty Zleceniodawca zwraca po przegladzie gwarancyjnym, ktory odbedzie sie
po roku od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po wptynieciu pisemnego wniosku
Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku Zleceniobiorcy
potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu,

b) pozostatg kwote Zleceniodawca zwraca po uptywie wszystkich gwarancji i rekojmi
zwigzanych z realizacja Inwestycji oraz dokonania drugiego przegladu gwarancyjnego
po wptynieciu pisemnego wniosku Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od otrzymania
whniosku Zleceniobiorcy potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu.

Zleceniodawca moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
whniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie
zmniejszenia jego wysokosci.

Przez caty okres obowigzywania Umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci  cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote nie mniejsza NiZ ...cccveeeueec.. zt (StOWNi€: wovoeeeeeeeceiseeee), DA
wszystkie ijedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk, za szkody na osobie i mieniu, w szczegdlnosci
od ryzyk i szkdd zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca przedtozy Zleceniodawcy kserokopie polisy, odpowiadajacej wymaganiom
ust. 10 nie pdzZniej niz w dniu podpisania Umowy. Zleceniobiorca ma obowiazek, po
kazdorazowym odnowieniu polisy, przedtozy¢ Zleceniodawcy jej kserokopie, w terminie nie
przekraczajgcym 7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji Umowy,
Zleceniodawca moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt.
Zleceniodawca bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych na ubezpieczenie
zwynagrodzenia przystugujagcemu Zleceniobiorcy lub ich pokrycia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 9 umowy. Odstapienie od umowy
zprzyczyn, oktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
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zawinionych przez Zleceniobiorce winno nastgpi¢ na pismie w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie.

§10
KARY UMOWNE

1. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody przez
Zleceniodawce w nastepujacych sytuacjach:

a.

w razie odstapienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokosci 20% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za nie zrealizowanie poszczegoélnych etapdw prac okreslonych w § 3 ust. 5, ktore
zostaty ujete w zaakceptowanym przez strony harmonogramie wykonania prac, ktore
Zleceniobiorca zobowiazat sie wykona¢ w okreslonym terminie w wysokosci 5%
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto naleznego za poszczegdlny etap prac,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizacje
powierzonych zadan z naruszeniem przepisow prawnych, zapisow specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, opisu przedmiotu zamdwienia oraz przedmiotowej
Umowy, Zleceniobiorca zaptaci odszkodowanie ryczattowe w wysokosci 10.000,00 zt

za kazdy taki przypadek.,

niedotrzymania terminéw z winy Zleceniobiorcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 6 Umowy
-wwysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek odrebnie;

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji -
wwysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdzZnienia w stosunku do termindw
okreslonych w § 9 Umowy, liczonych do dnia odstapienia od Umowy przez
Zleceniodawce;

w razie opdznienia Zleceniobiorcy w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, chyba,
ze opodznienie nastapito wskutek sity wyzsze] - w wysokosci 0,5% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad;

za opdznienie w usunieciu btedow w raportach okreslonych w § 5 ust. 9 umowy,
w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawce, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
dzien opdznienia, ktérego opdznienie dotyczy, za kazdy dziehn opdznienia liczony od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie btedéw;

za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody niezgodnie ze
stanowiskiem Zleceniodawcy w wysokosci 0,5% sumarycznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, ktdrego zatwierdzenie lub
udzielenie zgody dotyczy, za kazdy taki przypadek;

za nieobecnos¢ przedstawiciela Zleceniobiorcy uprawnionego do podejmowania
wigzacych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania za wyjatkiem wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej realizacje niniejszego obowiazku;

za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Zleceniobiorcy w trakcie
odbioréw gwarancyjnych, rekojmiowych lub pogwarancyjnych i porekojmiowych robét
budowlanych i ustug realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci
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w wyznaczonym terminie odbioru za wyjatkiem wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej realizacje niniejszego obowiazku.

2. Kary umowne nalezne Zleceniodawcy moga by¢ potracane z wymagalnym wynagrodzeniem
przystugujacym Zleceniobiorcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
Zleceniobiorcy.

3. W przypadku stwierdzenia okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorce o zaistniatych
okolicznosciach wyznaczajac Zleceniobiorcy termin niezbedny do powziecia stosownych
dziatan korygujacych. W przypadku braku podjecia dziatan korygujacych ze strony
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorce o naliczeniu ryczattowe]
kary umowne;j.

4, Zleceniobiorca w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze
pisemnie zwroéci¢ sie do Zleceniodawcy o przedtuzenie terminu podjecia dziatan
korygujacych, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

a. Za pierwszy rozpoczety dzieh opdZnienia - w tym dniu;
b. za kazdy nastepny rozpoczety dziert opdZnienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych
w Umowie kar umownych.

§11
KLAUZULA POUFNOSC]

1. Zleceniobiorca zobowiazuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace
Inwestora uzyskane w zwiazku z niniejszg Umowa po jej zawarciu, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich Zrodta. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykorzystywac
powyzsze informacje jedynie w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy. Tres¢
niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong
przepisami prawa, w szczegdlnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych,
powszechnie znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Zleceniobiorca jest zobowigzany do dziatania w ramach Umowy z zachowaniem lojalnosci
wobec Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowigzany poinformowac Zleceniodawce
owszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowac po jego stronie konflikt intereséw
pomiedzy Zleceniodawca a innymi podmiotami biorgcymi udziat w Inwestycji,
w szczegoblnosci z Projektantem i Wykonawca.

4, Wszystkie dokumenty dostarczone Zleceniobiorcy przez Konsultanta lub ktérykolwiek
podmiot powigzany w zwigzku z niniejsza Inwestycja sa przeznaczone wytacznie do uzytku
w zwigzku z niniejszg Inwestycjg i nie moga by¢ wykorzystywane przez Zleceniobiorce ani
zadnej z 0séb (pracownikéw lub podwykonawcoéw Zleceniobiorcy) w zwiazku z zadng inng
inwestycja, ani nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim, z wyjatkiem przypadkow
wystapienia takiej koniecznosci w zwigzku z ukonczeniem Inwestycji. Zleceniobiorca uznaje,
ze Konsultant (lub jego spétki powigzane, zaleznie od przypadku) zachowuje wszelkie prawa,
tytuty i udziaty do wszystkich takich dokumentéw zgodnie z prawem autorskim i prawem

wtasnosci intelektualnej.
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5. Na pisemne zadanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca przekaze wszelkie otrzymane, w zwiazku
zrealizacja niniejszej Umowy, dokumenty i materiaty oraz usunie informacje z nosnikéw
informacji w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, a takze przekaze protokoét
usuniecia danych, o ile nie uniemozliwi to wykonania przedmiotu umowy.

§12
PRAWA AUTORSKIE

1. Zleceniobiorca oswiadcza iz cata dokumentacja powstata w trakcie realizacji Inwestycji
wraz z prawami autorskimi do tej dokumentacji przechodza na wtasnos¢ Zleceniodawcy
w momencie przekazania dokumentacji Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zleceniodawce autorskich praw
majatkowych do utworu wykonanego w ramach Umowy, autorskie prawa majatkowe bedg
przystugiwaty Zleceniodawcy w petni, wytaczne i bez ograniczen oraz beda wolne od
jakichkolwiek obciazen i ograniczen, w szczegodlnosci zadnej osobie trzeciej nie beda
przystugiwac jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze nie udzieli osobom trzecim zadnych
7g6d na korzystanie z utworu.

3. Zleceniobiorca oswiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zleceniodawce autorskich praw
majatkowych do utworu, ani korzystanie z utworu przez Zleceniodawce oraz osoby trzecie,
ktérym Zleceniodawca udzieli prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposob
naruszac jakichkolwiek praw osob trzecich.

4. Zleceniodawca nabywa petne majatkowe prawa autorskie do utworu z chwilg jego
odebrania, z tg chwilg nabywa rowniez wtasnosc¢ egzemplarza dzieta oraz nosnikow, na
ktorych utrwalony jest utwor.

5. Zleceniodawca na zasadzie wytgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majgtkowe do
utworu na wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji,
aw szczegolnosci:

e wzakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, kazdg znang technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

e W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, uzyczenia, najmu,
dzierzawy;

e wzakresierozpowszechniania utworuw sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zleceniodawca, w ramach zaptaconego
na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie nabywa
wytgczne prawa do korzystania z dzieta w petnym zakresie i w jakikolwiek sposob.

7. Niezaleznie od przeniesienia catosci majatkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie
zachowuje wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
i przenosi je na Zleceniodawce w petnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej Umowie.

8. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy nie sg ograniczone
w czasie ani terytorialnie.
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§13
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, Zamawiajacy informuje, ze:

e administratorem danych osobowych osdb fizycznych reprezentujacych Zleceniobiorce
oraz innych osob fizycznych, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z
wykonywaniem Umowy jest:

Interferie Medical SPA Sp. z 0.0. z siedziba w Legnicy (59 - 220), przy ul. Chojnowskiej
41,

e Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@inmedicalspa.pl

e daneosobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e QOdbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z Interferie Medical SPA
Sp. z 0.0. umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania Umowy przekracza 3 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania Umowy;

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e (Osoby, ktérych dane dotycza posiadaja:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkodw, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODQ;

e (Osobom, ktérych dane dotycza nie przystuguje:
-wzwigzku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
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§14
KLAUZULAANTYKORUPCYJNA

1. Zleceniobiorca w ramach wykonywania niniejszej Umowy, zobowiagzuje sie do scistego
przestrzegania obowiazujacych przepiséw prawa zakazujacych korupcji i przekupstwa
w rozumieniu: Ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2022 r. poz.
1138).

2. Zleceniobiorca nie bedzie bezposrednio ani posrednio oferowac, obiecywac lub
przyznawac korzysci ani przywilejow (np. gotéwka, wartosciowe podarunki, zaproszenia,
itp.) pracownikom ani cztonkom organow Zleceniodawcy, jak réwniez nie bedzie oferowac,
obiecywac lub przyznawac¢ takich korzysci ani przywilejow w Zzaden sposéb za
posrednictwem oséb trzecich, ani przeprowadzac takich dziatan celem zawarcia Umowy
z Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, iz zadna czes¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywania
Umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztéw korzysci majatkowych i osobistych.

4. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do zachowania, przez odpowiedni okres po rozwigzaniu
niniejszej Umowy, stosownej dokumentacji potwierdzajacej zastosowanie sie do
postanowien niniejszego paragrafu.

5. Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zleceniodawce
o kazdym naruszeniu postanowien niniejszych zapiséw.

6. W przypadku gdy Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorce o uzasadnionym podejrzeniu
naruszenia przez Zleceniobiorce jakiegokolwiek postanowienia niniejszego paragrafu:

a) Zleceniodawca jest upowazniony do zawieszenia wykonania ninigjszej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym na okres tak dtugi, jak Zleceniodawca uzna za niezbedny
do zbadania sytuacji, bez spowodowania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub
zobowigzan wzgledem Zleceniobiorcy za takie zawieszenie,

b) Zleceniobiorca jest zobowigzany do podjecia wszelkich racjonalnych czynnosci celem
zapobiezenia utracie lub uszkodzeniu jakiegokolwiek udokumentowanego dowodu
w odniesieniu do badanej sytuacji.

7. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorce postanowien niniejszego paragrafu:

a) Zleceniodawca jest uprawniony do rozwigzania niniejszej Umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, zas Zleceniobiorca nie bedg przystugiwac zadne roszczenia
Z tego tytuty,

b) Zleceniobiorca jest zobowigzany, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo
zakresie, do naprawienia szkody poniesione] przez Zleceniodawce, zaptaty
odszkodowania oraz pokrycia wydatkow poniesionych przez Zleceniodawce w wyniku
naruszenia.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelijakies postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku
zobowigzane s do dokonania uregulowania zastepczego, ktoére jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Strony postanawiajg dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na
tle wykonywania niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia wtasciwym dla
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rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zleceniodawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny.

4. Woszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednymdla kazdej ze Stron.
6. Integralng czescia niniejszej Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia,
Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
Zatacznik nr 3 - odpis z KRS Zleceniodawcy,
Zatacznik nr 4 - odpis z KRS Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 5 - oferta Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 6 - decyzje o uprawnieniach budowlanych cztonkdw zespotu Zleceniobiorcy,
Zatagcznik nr 7 - Oswiadczenia Cztonkdéw Zespotu Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 8 - kopia polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy,

Zatagcznik nr 9 - Standardy franczyzodawcy

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamdwienia
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Zatacznik nr 2 do umowy

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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Zatacznik nr 3 do umowy

Odpis z KRS Zleceniodawcy



Identyfikator postepowania: IMSPA/XHBXX308/12/2023 Zatacznik Nr 8 - Wzér Umowy

Zatacznik nr 4 do umowy

Odpis z KRS Zleceniobiorcy



Identyfikator postepowania: IMSPA/XHBXX308/12/2023 Zatacznik Nr 8 - Wzér Umowy

Zatacznik nr 5 do umowy

Oferta Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 6 do umowy

Decyzje o uprawnieniach budowlanych Cztonkéw Zespotu Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 7 do umowy

Oswiadczenia Cztonkdw Zespotu Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 8 do umowy

Kopia polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy
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