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UMOWA
O PEENIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTEPCZEGO
ORAZ O PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w Legnicy W dniu ...ceoeeeeeennennens r. pomiedzy:

Interferie Medical SPA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Legnicy przy
ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, ktorej akta rejestrowe przechowywane sa przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu IXWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000349305, kapitat zaktadowy w wysokosci 61.317.000 PLN, posiadajacg NIP 692-247-72-80
i REGON 021188846, reprezentowang przez:

zwang dalej: ,Zleceniodawcg”, ,Inwestorem”, ,Zamawiajacym” lub ,Strong”,

a

zwang dalej: ,Zleceniobiorcy”, ,Inwestorem Zastepczym” lub ,Strong”,

0 nastepujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca
przyjmuje obowigzki inwestora zastepczego oraz obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem Inwestycji p.n.:

,Modernizacja budynku i otoczenia Interferie Medical SPA w Swinoujsciu wraz
z dostosowaniem obiektu do standardu 4* i standardéw franczyzodawcy”.
a)

Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z koordynacjg dziatan wszystkich
stron uczestniczacych w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w okresie jej trwania, zgodnie z Ofertg Zleceniobiorcy .................... stanowigcg zatacznik nr 5
do niniejszej Umowy.

Inwestycja bedzie realizowana w Swinoujsciu (72-600) przy ul. Uzdrowiskowej 15 - Hotel
INTERFERIE MEDICAL SPA.
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2. Inwestor powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zastepczo za Inwestora oraz
jakoinspektor nadzoru inwestorskiego, obowiazki zwiazane z realizacja Inwestycji okreslonej
w ust. 1 na zasadach okreslonych w Umowie.

3. Inwestycja obejmuje swoim zakresem modernizacje budynku i otoczenia Interferie Medical
SPA w Swinoujsciu wraz z dostosowaniem obiektu do standardu 4* i standardow
franczyzodawcy w zakresie okreslonym w ust.1.

4, Obowiazki Zleceniobiorcy przy realizacji Inwestycji wskazanej w ust.1 zostaty okreslone
w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa o petnienie funkcji inwestora zastepczego oraz o petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w § 5 obowigzywac¢ bedzie od dnia jej
podpisania do dnia zakonczenia realizacji Inwestycji tj. usuniecia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, rozliczenia kosztéw oraz zaakceptowania
przez Zamawiajacego protokotu koncowego wykonania Inwestycji, o ktoérej mowa w §1
umowy | w razie potrzeby po przyjeciu bez zastrzezen przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych oraz uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie.

Przewiduje sie realizacje Inwestycji w nastepujacych terminach:
e zawarcie umowy z Architektem - kwiecien/maj 2024 r. czas trwania prac
projektowych - ok. 7 miesiecy,
e wybor GW -31.10.2024r.,
e odbiory iuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - 31.12.2026r.
2. Poszczegodlne czesci zadania inwestycyjnego, o ktdorym mowa w § 1 umowy, sg nastepujace:

a) Przygotowanie harmonogramu inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych
i sciezki krytycznej oraz niezbednych wytaczen obiektu z uzytkowania w okresie prac
budowlanych, wizja lokalna i ocena stanu technicznego obiektu - ........... dni,

b) Nadzorowanie prac Projektanta, konsultowanie proponowanych rozwigzan
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Biezace kontrolowanie harmonogramu
ialarmowanie w przypadku jego przekroczenia. Zgtaszanie i weryfikowanie
poprawek. Przygotowanie w porozumieniu z projektantem wszelkich niezbednych
dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie decyzji Pozwolenie na Budowe - .... miesiecy
od zakonczenia poprzedniego etapu,

c) Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania przetargowego na wytonienie GW
Inwestycji - ........ miesiecy od zakonczenia poprzedniego etapu,

d)  Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa - nadzor w okresie trwania robot budowlanych i dokonywanie
odbiordw - ........ miesiecy od zakonczenia poprzedniego etapu,

e) Przygotowanie, przeprowadzenie przegladdéw gwarancyjnych, nadzér nad
usuwaniem usterek i ich odbiér - 60 miesiecy od terminu protokotu koncowego
odbioru robét pomiedzy GW a Zamawiajacym.

3. Przewidywany termin zakonczenia realizacji zadann inwestycyjnych moze ulec
przedtuzeniu, w zaleznosci od terminu wytonienia Generalnego Wykonawcy, badz
wystapienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy. Zmiana terminu zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do
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przewidywanych termindw, o ktérych mowa w ust. 2, nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. | umowy, za wyjatkiem wydtuzenia sie terminu
okreslonego w ust. 2 lit. d, ze wzgledu na okolicznosci niezalezne od Zleceniobiorcy. Jesli
termin realizacji etapu okreslonego w ust. 2 lit. d. wydtuzy sie o wiecej niz 1 miesiac
w stosunku do szacowanego okresu realizacji, o ile nie nastapito zawieszenie inwestycji,
Zleceniobiorcy przystugiwac bedzie dodatkowe miesieczne wynagrodzenie za ten etap,
poczawszy od 2 miesigca od przedtuzenia terminu, w wysokosci proporcjonalnej do
miesiecznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy za ten etap.

4. W czasie trwania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane udzielonej przez Wykonawce
Zleceniobiorca obowigzany jest wykonywac czynnosci okreslone w § 5 niniejszej Umowy.

5. /leceniobiorca zobowiagzany jest, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, do petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie okreslonymw § 5, z tytutu gwarancji jakosci robot budowlanych
oraz z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot budowlanych oraz
zamontowanych urzadzen - przez okres trwania gwarancji i rekojmi, liczonych od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru, nie krécej jednak niz do dnia usuniecia wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot oraz zamontowanych urzadzen | do podpisania przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru po uptywie okresu rekojmii gwarancji.

6. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji Inwestycji, co wigze sie rowniez
Z zawieszeniem wykonywaniaw catosci lub czesci niniejszej Umowy na okres nie dtuzszy niz
szes¢ miesiecy. Zleceniobiorcy nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia
Umowy. O okresie zawieszenia inwestycji Zleceniobiorca zostanie powiadomiony pisemnie.

7. W okresie zawieszenia, o ktorym mowa w ust. 7 (lub powyzej) , Zleceniobiorca nie bedzie
Zobowigzany do realizacji swoich obowigzkéw za wyjatkiem czynnosci polegajacych na
zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego oraz tych niecierpigcych zwtoki, ktérych
zaniechanie mogtoby spowodowac szkode po stronie Zamawiajacego lub wtascicieli
sgsiadujacych nieruchomosci badz tez niebezpieczenstwo dla oséb bioracych udziat przy
realizacji inwestycji. W przypadku dokonania takich czynnosci, Zamawiajacy zwroci
Zleceniobiorcy uzasadnione i celowe koszty takich czynnosci, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy byt o tych czynnosciach niezwtocznie poinformowany, zaakceptowat ich koszt
oraz ze okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznos¢ podjecia takich czynnosci nie lezaty
po stronie Zleceniobiorcy.

8. Zamawiajacy zastrzega, iz nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia w realizacji
Inwestycji lub za jej wstrzymanie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowaw § 1, Zleceniobiorca
otrzyma  wynagrodzenie w  wySOkOSCi:  vivcicvieeceeeeezt netto (stownie:

cer)

zgodnie z oferta cenowa Zleceniobiorcy stanowigca Zatacznik nr ....... do niniejszej umowy.
Do powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty  Zleceniobiorcy przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj.
zawierajacym wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie przez caty okres obowigzywania Umowy okreslony w §2 ust. 1-4, a takze w sytuacji
zmiany terminéw na podstawie §2 ust. 6 Umowy, za wyjatkami okreslonymi w §2 ust. 3-4
umowy.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie wystawionych przez
Zleceniobiorce faktur VAT (czesciowych oraz koncowej). Faktury beda wystawiane na:
Interferie Medical SPA Sp. z o0.0., ul. Chojnowska 41,59-920 Legnica. Faktury VAT beda
sktadane bezposrednio w siedzibie Zleceniodawcy.

Ogodlna, zryczattowana kwota zamoéwienia wyptacana bedzie Zleceniobiorcy w transzach,
szczegdtowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcym (Zatacznik nr 1),
wedtug ponizszego zestawienia:

Transza Poz. Zakres czynnosci Cena netto (zt)

OPZ

1-2. Przygotowanie harmonogramu inwestycji
wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i
$ciezki krytycznej oraz niezbednych wytaczen
obiektu z uzytkowania w okresie prac
budowlanych, wizja lokalna i ocena stanu
technicznego obiektu

3-7. Nadzorowanie prac Projektanta,
konsultowanie proponowanych rozwigzan w
porozumieniu z Zamawiajacym. Biezace
kontrolowanie harmonogramu i alarmowanie
w przypadku jego przekroczenia. Zgtaszanie i
weryfikowanie poprawek. Przygotowanie w
porozumieniu z projektantem wszelkich
niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych
uzyskanie decyzji Pozwolenie na Budowe

8-9. Przygotowanie i przeprowadzenie
postepowania przetargowego na wytonienie
GW Inwestycji

V. 10 Sprawowanie zastepstwa inwestorskiego i
nadzoru inwestycyjnego we wszystkich
branzach, wynikajacych z Inwestycji zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa - nadzér w okresie trwania robét
budowlanych i dokonywanie odbioréw

11 Przygotowanie, przeprowadzenie przegladéw
gwarancyjnych, nadzér nad usuwaniem
usterek i ich odbiér

4.1. Transze |11 i I1l. bedg wyptacane po zrealizowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
raportu Inwestora Zastepczego z realizacji zadan wymienionych w powyzszym zestawieniu.
4.2. Transza IV bedzie wyptacana proporcjonalnie do zaawansowania prac. Wykonawca
bedzie wystawiat zamawiajgcemu faktury nie czesciej niz raz w miesigcu za sprawowanie
obowigzkéw Inwestora Zastepczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizaci
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10.

11

12.

prac budowlanych zwigzanych z budynkiem, otoczeniem budynku od momentu przekazania
terenu Generalnym Wykonawcom robodt do dokonania odbioru koncowego. ; podstawa
wyptacenia faktury bedzie pisemne przyjecie przez Zamawiajgcego raportu Inwestora
Zastepczego z odbioru.

Kwoty faktur beda odnosic sie procentowo do stopnia zaawansowania prac przedstawianych
w raportach Inwestora Zastepczego (wprost proporcjonalnie do przerobu GW).

Faktury na etapie prac beda wystawiane do 95% wynagrodzenia zadeklarowanego w ofercie

za ten zakres czynnosci.

4.3.Transza V (przeglady gwarancyjne) - pozostate 5 % wynagrodzenia bedzie wyptacone po

dokonaniu przez Inwestora Zastepczego przegladow gwarancyjnych:

a) 2% wynagrodzenia po dokonaniu przegladu gwarancyjnego po roku od podpisania
koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robot

b) 3% wynagrodzenia po dokonaniu przegladu gwarancyjnego po kolejnym roku od
podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robot

C) podstawg wyptacenia faktury bedzie pisemne przyjecie przez Zamawiajacego raportu
Inwestora Zastepczego z usuniecia i odbioru usterek.

Zleceniobiorca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu.
Kwota faktur powinna by¢ proporcjonalna do wykonanej ilosci przedmiotu Umowy,
obliczonej stosownie do postanowien ust. 4.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc ustalenia innego podziatu etapdw pracizwigzanego z tym
podziatu wyptaconego wynagrodzenia, ktory wynika z uzasadnionych, obiektywnych
przestanek. Zmiany etapdw prac i zwigzanych z nimi podziatami wynagrodzenia wymagaja
formy pisemnego aneksu do Umowy.

Po zmianie podziatu etapow prac, wysokos¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy za poszczegdlne
etapy powinna byc skorelowana ze stosunkiemilosci prac w danym etapie i ogélnej wartosci
Inwestycji.

Wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy za kazdy z ukonczonych etapdw zamodwienia
zostanie wyptacone po zrealizowaniu danego etapu prac na podstawie przedtozonej
kompletnej dokumentacji, jednoznacznie swiadczacej o realizacji danego etapu prac.

Zamawiajacy oceni wstepng poprawnos¢ przekazanej dokumentacji oraz faktyczne
wykonanie etapu przeprowadzonych prac w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni roboczych,
liczonych od momentu przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzajacej zakonczenie
danego etapu prac. W przypadku nie wniesienia uwag w podanym terminie co do
kompletnosci i poprawnosci wykonania prac, Zleceniobiorca dostarcza protokét odbioru
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia wystepowania uchybien lub niekompletnosci w przekazanej
dokumentacji lub wad w faktycznym wykonaniu przedmiotu danego etapu prac,
Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwtocznego poprawienia lub uzupetnienia
dokumentacji oraz do usuniecia zauwazonych wad i usterek.

Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowa po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego zakresu wykonanej ustugi i po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji swiadczacej o realizacji danego etapu prac wraz z podpisanym przez strony
protokotem odbioru prac.

Faktura koncowa bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych, rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile jest
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

wymagane), z zastrzezeniem ust. 14 niniejszego paragrafu. Faktura koncowa zostanie
wystawiona na kwote réwna réznicy wartosci przedmiotu umowy, o ktérej mowaw § 3ust. 1
oraz faktur czesciowych z uwzglednieniem zapiséw w punkcie 4.2.

Fakture Zleceniodawca optaci w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej przez Zleceniobiorce faktury VAT na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,
7gt0szony do dziatalNOSCi EOSPOTAICZE]: ...viviieieiei ettt

Zmiana wskazanego powyzej numeru rachunku bankowego Zleceniobiorcy stanowi zmiane

Umowy i wymaga zawarcia przez Strony aneksu.

Split payment:

1) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji przedmiotu umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. Split
payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarow i ustug.

2) Zleceniobiorca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 15 pkt.1 powyzej, jak réwniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

3) W przypadku, gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 15 pkt. 112, opdZnienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zleceniodawce ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do
zadania od Zamawiajgcego  jakichkolwiek odsetek, jak réwniez  innych
rekompensat/odszkodowar/ roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

4) W przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca moze naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe na zasadach ogolnych, z zastrzezeniem postanowien
w ust. powyzej.

Interferie Medical SPA Sp. z 0.0. z siedzibg w Legnicy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022. Poz.
893).

Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

Strony Umowy zgodnie oswiadczaja, ze wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajacy dopuszcza wynagrodzenie dodatkowe, jesli  zaistnieja okolicznosci
przedstawione w §2 ust. 3-4 Umowy. W takim przypadku ustala sie wynagrodzenie za kazdy
dodatkowy miesigc realizacji przedmiotu umowy na kwote:

. . netto miesiecznie. Niepetne miesigce realizacji przedmiotu
umovvy beda rozllczane proporcjonalnie do dni kalendarzowych przepracowanych do dnia
terminu realizacji zadarh inwestycyjnych bedacego dniem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
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§4
OSWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg
wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie we wszystkich branzach objetych Dokumentacjg Projektowa, w tym
uprawniajace do petnienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do prac przy realizacji Inwestycji, Inwestor Zastepczy wyznacza dedykowany zespot
sktadajacy sie z:

a.
D e ettt ettt ettt ee ettt eeerene :

G e et s s :

Kopie zaswiadczen o posiadaniu uprawnien stanowia zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby zatrudnione przy realizacji niniejszej Umowy posiadajg
wiedze z zakresu polskiego prawa budowlanego, posiadajg wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowa dostosowang do rodzaju i stopnia skomplikowania robét oraz ze sg
cztonkami odpowiednich izb samorzaddw zawodowych.

Zleceniobiorca oswiadcza rowniez, ze jesli prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy bedzie wymagato zatrudnienia oséb o uprawnieniach innych, niz wskazane powyzej,
Zleceniobiorca zatrudni takie osoby w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3.
Zatrudnienie dodatkowych oséb wymagac bedzie pisemnej akceptacji Zleceniodawcy. Przed
zatrudnieniem dodatkowych oséb, Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy kopie ich
uprawnien oraz ich doswiadczenie.

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
niewtasciwego wykonania Umowy na kwote ponad ..................... zt (stownie: ..o,
ztotych). Kopia polisy Zleceniobiorcy stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

3. Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonywania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy innym osobom niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

4, Jezeli, w przypadku niezdolnosci do wtasciwego wykonania Umowy lub w przypadku
niewtasciwego jej wykonywania, okaze sie konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osdb
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zorganizuje niezwtocznie
zastepstwo przez inng osobe spetniajacg wymagania stawiane przez Inwestora dla

prawidtowej realizacji Inwestycji.

5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie bedzie mogt zapewnic zastepstwa przez inng osobe
o wymaganych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu, Zleceniodawca moze albo podjac¢ decyzje
0 odstgpieniu od Umowy, jezeli wtasciwa lub terminowa jej realizacja jest zagrozona, lub jezeli
w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moze zaakceptowac proponowana osobe.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zleceniodawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynach odstgpienia, na pismie wraz z podaniem
uzasadnienia.

6. Zleceniodawca moze w kazdym czasie zazadac od Zleceniobiorcy zmiany Inspektora, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on w nalezyty sposob swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.
Zleceniobiorca jest zobowigzany wymienic¢ Inspektora zgodnie z zadaniem Zleceniodawcy
w terminie wskazanym we wniosku Zleceniodawcy, jednak nie dtuzszym niz 7 dni. Jesli
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Zleceniodawca nie zatwierdzi kandydata, Zleceniobiorca ma obowiagzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zleceniodawcy. Postepowanie takie nie powinno
trwac dtuzej niz 14 dni. W tym czasie Zleceniodawca moze zazadac¢ od Zleceniobiorcy
wyznaczenia Inspektora tymczasowego do czasu przybycia nowego albo podjecia innych
srodkow, aby zrekompensowac tymczasowa nieobecnosc brakujacego specjalisty.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu beda wykonywaty poszczegdlne
prace bedace przedmiotem Umowy, posiada¢ beda stosowne kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie powierzonych im obowigzkéw. Ponadto, osoby, ktore w imieniu Zleceniobiorcy
beda przebywaty na placu budowy inwestycji beda posiadaty aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP i ppoz. uzyskane

przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych powierzonych im obowigzkow.

Strony postanawiaja, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub
zaniechania osob, ktorymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu umowy tak jak za wtasne
dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mogg byc¢
traktowane jako pracownicy Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Zleceniodawcy , wten

sposéb aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Inwestycji i/lub

poszczegodlnych etapdw jej realizacji.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz na czas realizacji prac budowlanych i wykonczeniowych stworzy
biuro terenowe w Swinoujsciu w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3, aby moc
zapewnic staty dozér prac Wykonawcow.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze niezwtocznie po podpisaniu niniejszej Umowy zapozna sie z
wszelkg niezbedna dokumentacja na temat zadania inwestycyjnego okreslonegow § 1 ust. 1
niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacja faktyczng oraz specyfika Hotelu, jego
uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami znajdujacymi sie na terenie realizacji prac.
Zleceniobiorca zobowiagzuje sie do zapoznania z Dokumentacjg Projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe oraz innymi pozwoleniami i decyzjami.

Do kontaktéow w zakresie wykonania niniejszej Umowy ze Zleceniobiorca Inwestor
upowaznia:

Do kontaktow w zakresie wykonania niniejszej Umowy z Inwestorem Zleceniobiorca
UDOWAZNIA: et ettt et e

Zleceniodawca poinformowat Inwestora Zastepczego, ze w procesie realizacji Inwestycji
bedzie uczestniczyt ,Konsultant - franczyzodawcy” — Dziat Projektowy i Ustug Technicznych
lub jakikolwiek inny dziat lub spotka z Grupy ..............., zwany w dalszej czesci Umowy
Konsultantem, przedstawicielem Konsultanta bedzie:

a) Pan/i e =Tl ey €M
a Inwestor Zastepczy to zaakceptowat.

Osoby wyzej wymienione nie moga bez stosownych petnomocnictw zaciggac¢ zobowigzan w
imieniu Zleceniodawcy, zmieniac¢ ani wprowadzac¢ nowych postanowien do niniejszej Umowy.
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Strony zgodnie ustalaja, iz obowigzujagca formg kontaktu stron Umowy sa: forma
elektroniczna, telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzsza range
przypisuja formie elektronicznej i pisemnej.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie odpowiadac nawszelkie zapytania Zleceniodawcy w terminie
do 3 dniroboczych.

Zleceniodawcai Zleceniobiorca zobowiazuja sie do statej wspotpracy i utrzymywania ze sobg
kontaktu, w sposéb umozliwiajacy sprawny i nieprzerwany postep realizacji Inwestycji.

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze posiada/nie posiada (niepotrzebne skresli¢) status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022. Poz.
893).

§5
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zamdwienia -
Zatacznik nr 1 do Umowy.

Zleceniobiorca petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego bedzie dziatat w imieniu i na
rzecz Zleceniodawcy w zakresie zgodnym ze Specyfikacja przedmiotu zamdwienia oraz
Umowa.

W ramach wykonywanych czynnosci Zleceniobiorca nie ma prawa do podpisywania umow
i zaciggania zadnych zobowigzan finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego
realizujacych Inwestycje.

Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody Zleceniodawcy wydawac Wykonawcom robdét
budowlanych i Projektantom polecen wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych.

Zleceniobiorca bedzie wykonywat swoje czynnosci na podstawie niniejszej Umowy
i udzielonych przez Zleceniodawce w toku realizacji Umowy petnomocnictw.

Szczegdtowe petnomocnictwa dotyczace przedmiotu Umowy ustalane beda przez Strony
w trakcie jej realizacji.

Zleceniodawca zobowigzuje sie udziela¢ Zleceniobiorcy pethomocnictw, o ktérych mowa
wust. 51 6 w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zleceniobiorce pisemnie takiej potrzeby wraz z jej uzasadnieniem. Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo odmowy udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z przedmiotem
umowy lub nie lezy w zakresie kompetencji Zleceniobiorcy.

Wymienione w ust. 51 6 petnomocnictwa Zleceniobiorca zobowigzuje sie przyjac i wypetniac
ze  starannoscia  profesjonalnego  petnomocnika  (podwyzszona  starannosc)
i z zabezpieczeniem interesdw Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do sktadania Zleceniodawcy dwutygodniowych, pisemnych
raportow, zawierajacych informacje o czynnosciach przez niego wykonywanych, stanie
zaawansowania realizowanych robot budowlanych, oraz wszelkich przypadkach
ujawnionych wad i opdznien w realizacji Inwestycji w terminie 3 dni od zakonczenia okresu,
ktorego dotyczy raport.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkodw, jakie obciazajg
Zleceniodawce z tytutu umdw zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisdw, Kodeksu cywilnego oraz obowigzkéw wynikajacych z Prawa
administracyjnego w zwiazku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci z ustaw: Prawo
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budowlane, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ustawy o wyrobach
budowlanych, aktéw wykonawczych, a takze aktow prawa miejscowego i innych aktow
prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej Inwestycji.

Zleceniobiorca zobowiazuje sie wykonac wszystkie prace zwigzane z realizacja niniejszej
Inwestycji, ktére dadza sie przewidziec, a nie zostaty wyszczegodlnione w Opisie Przedmiotu
Zamowienia w ramach oferowanej ceny ryczattowe;.

W toku wykonywania niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiazany jest do podejmowania
wszelkich czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zleceniodawcy, w tym
do prawidtowego, zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlane] i wymaganiami
Zleceniodawcy wykonania Inwestycji.

Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nie wykonania badz nienalezytego wykonania czynnosci zleconych
niniejsza Umowa.

Praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy Zleceniobiorca nie moze powierzyc
osobie trzeciej bez zgody Inwestora.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje opracowana na zlecenie
Inwestora.

Zleceniodawca ma prawo zgtaszac¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu
inwestycyjnego, ktére Zleceniobiorca winien niezwtocznie przeanalizowac i uwzglednic,
zawiadamiajac Zleceniodawce o podjetych dziataniach.

Zleceniobiorce w zakresie petnienia funkcji inwestora zastepczego oraz w zakresie petnienia
funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzuje zakres czynnosci, jaki odpowiednio
dla Inwestoraorazinspektoranadzoru inwestorskiego przewiduje ustawa zdnia 7 lipca 1994
r.- Prawo budowlane oraz wszelkie inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.

§6
PRACE DODATKOWE, ODBIORY

Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywania w imieniu Zleceniodawcy zmian zakresu
inwestycji okreslonej w §1 ust. 1. Wszystkie decyzje Zleceniobiorcy mogace spowodowac
wzrost kosztow robot budowlanych lub przedtuzenie czasu realizacji robdt wymagaja
zatwierdzenia przez Zleceniodawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upowazniony do
rozszerzania zakresu prac, w tym do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robét
dodatkowych.

W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych Zleceniobiorca
powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy. Zleceniobiorca spisuje wowczas, wspdlnie ze Zleceniodawca,
kierownikiem budowy iprzedstawicielem nadzoru autorskiego, odpowiedni protokét
koniecznosci.

Zleceniobiorca w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajgcych, wnikliwie i szczegdtowo oceni koniecznos¢ wykonania
wyzej wymienionych robdt oraz dokona sprawdzenia ich skosztorysowania, a w razie
koniecznosci wykona niezbedne kosztorysy oraz inne niezbedne czynnosci w ramach
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy.

W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych lub uniknieciu
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strat, Zleceniobiorca jest zobowigzany podja¢ wiazaca decyzje co do natychmiastowego
wykonania takich robét dodatkowych. Decyzje w tej sprawie Zleceniobiorca podejmuje
w porozumieniu ze Zleceniodawca, po przedstawieniu Zleceniodawcy zweryfikowanych
kosztorysow na prace dodatkowe.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robot.

6. Zleceniobiorca zobowiazany jest powiadomic¢ Zleceniodawce o planowanych odbiorach
w nastepujacych terminach:

a. 2 dniroboczych - w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,

b. 24 godzin - w odniesieniu do odbioru robdét zanikajacych,

C. 7 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru koncowego.
7. Potrzeba wykonania robdt dodatkowych, nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Zleceniobiorcy okreslonego w § 3 ust. [ umowy.
§7

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a. jezeli Zleceniobiorca nie podjat, z witasnej winy, wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,

b. jezeli Zleceniobiorca przerwat wykonywanie obowigzkdw wynikajacych z Umowy,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dnii nie jest to spowodowane zawieszeniem prac przez
Zleceniodawce,

C. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny
z Umowa, dokumentacja projektowa, sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP i p.poz., a takze w sposdb powodujacy, iz tempo realizacji
Inwestycji nie bedzie dawato gwarancji jej terminowego wykonania i pomimo
dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow,

d. opdznienia przedtozenia raportéw, o ktérych mowaw § 5 ust.9, powyzej 7 dni lub ich
nieprzedtozenie,

e. niepowiadomienia Zleceniodawcy o odbiorach,

f. rozpoczecia likwidacji Zleceniobiorcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Zleceniobiorcy, ztozenie oswiadczenia o wszczeciu postepowania naprawczego,

g. nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy,

h. nastgpi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociaggajaca za sobg zmiane osobowosci
prawnej, charakteru kontroli nad Zleceniobiorca, chyba ze zmiana ta zostanie zapisana
w uzupetnieniu do Umowy.

2. Zaistnienie okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. a, zwalnia Zleceniodawce od obowigzku
zaptaty Zleceniobiorcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Zleceniodawca moze nastepnie doprowadzi¢ ustugi do konca we wtasnym zakresie lub na
koszt Zleceniobiorcy i zawrzec inng umowe z 0sobg trzecia.

4, Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w sytuacji, gdy Zleceniodawca zalega z zaptatg
naleznego Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 3 miesiace.
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5. Odstapienie od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej, przez ktérakolwiek ze stron Umowy
powinno nastapic¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstagpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem
przyczyn odstapienia.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej rozwiazania,
Zleceniobiorca zobowiazany jest do:

a. przekazania w ciggu 7 dni Zleceniodawcy wszystkich dokumentéw zwigzanych
z realizacja Inwestycji,
b. sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zleceniodawcy, szczegdtowych protokotow

inwentaryzacji robot wykonanych i w toku - wedtug stanu na dzien odstapienia od
Umowy lub jej rozwiazania.

§8
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a. opdznienie/opdznienia w realizacji Inwestycji powyze] 7 dni w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na skutek dziatan lub zaniechan Inwestora
Zastepczego, niezaleznie od stopnia mozliwe] do przypisania winy, chyba ze nastapity
wskutek sity wyzszej,

b. wykonywania Umowy przez Zleceniobiorce w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Zleceniobiorce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy,

C. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych
uprawnien,

d. wykonywania czynnosci Zleceniobiorcy przez osoby nie uzgodnione ze Zleceniodawca.
e. naruszenie zobowigzania okreslonego w § 9 Umowy,
f. narazenia Zleceniodawcy na szkody, utrate dobrego imienia z winy Zleceniobiorcy,

g. zaprzestania wykonywania przez Zleceniobiorce obowiazkdw okreslonych w § 5 ust. 2
Umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zleceniodawce 7-dniowego
terminu do podjecia wykonywania obowiazkow przez Zleceniobiorcy.

2. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawce Umowa rozwigzuje sie z zachowaniem
30 - dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Oswiadczenie o wypowiedzeniu winno zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia Strony dokonajg rozliczenia
umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

5. W wypadku rozwigzania niniejszej Umowy Strony dokonajg rozliczenia naleznego
wynagrodzenia odpowiednio do dokonanych przez Zleceniobiorce czynnosci.

6. Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowna w przypadku wypowiedzenia niniejszej
Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, b) niniejszego paragrafu, w wysokosci 20% wartosci
netto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

/. Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien Zleceniodawcy do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartosc
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ustalonej kary umownej. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie kary umownej z kwoty
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych Umowa, ocenianego
w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

W przypadku gdy w opinii Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest w stanie wykonac catosci
pracw przyjetymterminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiednie] jakosci poszczegdlnych
prac lub wykonywania ich niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zleceniodawca
ma prawo powierzy¢ wykonanie danej pracy lub usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny
koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. Wartosc¢ prac wykonanych przez osoby trzecie potracona
zostanie z kwoty tgcznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy dostarczy Zleceniodawcy
zabezpieczenie prawidtowego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci sumarycznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ............ zt (stownie:
e 00/100).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pieniadzu, gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowe;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe] badz
ubezpieczeniowej Zleceniobiorca zobowiazuje sie uzyskania pisemne] akceptacji ich tresci
od Zleceniodawcy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy, w tym roszczen o zaptate z tytutu jakichkolwiek szkdd powstatych
w wyniku niedotrzymania przez Zleceniobiorce postanowien niniejszej Umowy.

Po uznaniu ustugi za nalezycie wykonang, Zleceniodawca zwraca 50% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Zwrot nastgpi po wptynieciu pisemnego wniosku

Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji, tj. dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Roboét - bezusterkowego.

Pozostata kwota w wysokosci 50% wysokosci zabezpieczenia, zabezpiecza roszczenia
Zleceniodawcy z tytutu rekojmi za wady, do konca okresu gwarancji/rekojmi. Zwrot
zabezpieczenia gwarancyjnego odbywa sie w sposob nastepujacy:

a) 50 % kwoty Zleceniodawca zwraca po przegladzie gwarancyjnym, ktory odbedzie sie
po roku od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie po wptynieciu pisemnego wniosku
Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku Zleceniobiorcy
potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu,

b) pozostatg kwote Zleceniodawca zwraca po uptywie wszystkich gwarancji i rekojmi
zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz dokonania drugiego przegladu gwarancyjnego
po wptynieciu pisemnego wniosku Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od otrzymania
whniosku Zleceniobiorcy potwierdzonego bezusterkowym protokotem z przegladu.

Zleceniodawca moze na wniosek Zleceniobiorcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie
zmniejszenia jego wysokosci.

Przez caty okres obowigzywania Umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci  cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote nie mniejszg Niz ................ zt (stownie: ......cccccceveveeien), NA
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11.

12.

wszystkie ijedno zdarzenie, od wszelkich ryzyk, za szkody na osobie i mieniu, w szczegdlnosci
od ryzyk i szkdd zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Zleceniobiorca przedtozy Zleceniodawcy kserokopie polisy, odpowiadajacej wymaganiom
ust. 10 nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy. Zleceniobiorca ma obowiazek, po
kazdorazowym odnowieniu polisy, przedtozyc Zleceniodawcy jej kserokopie, w terminie nie
przekraczajacym 7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Zleceniobiorce w trakcie realizacji Umowy,
Zleceniodawca moze odstapi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Zleceniobiorce na jego koszt.
Zleceniodawca bedzie uprawniony do potracenia kosztow poniesionych na ubezpieczenie
zZwynagrodzenia przystugujagcemu Zleceniobiorcy lub ich pokrycia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 9 umowy. Odstapienie od umowy
zprzyczyn, oktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Zleceniobiorce winno nastgpi¢ na pismie w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

§10
KARY UMOWNE

Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne bez wzgledu na poniesione szkody przez
Zleceniodawce w nastepujacych sytuacjach:

a. w razie odstgpienia od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokosci 20% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b. za nie zrealizowanie poszczegoélnych etapdw prac okreslonych w § 3 ust. 5, ktore
zostaty ujete w zaakceptowanym przez strony harmonogramie wykonania prac, ktore
Zleceniobiorca zobowiazat sie wykona¢ w okreslonym terminie w wysokosci 5%
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto naleznego za poszczegdlny etap prac,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizacje
powierzonych zadan z naruszeniem przepisow prawnych, zapiséw specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, opisu przedmiotu zamdwienia oraz przedmiotowej
Umowy, Zleceniobiorca zaptaci odszkodowanie ryczattowe w wysokosci 10.000,00 zt

za kazdy taki przypadek.,

d. niedotrzymania terminéw z winy Zleceniobiorcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 6 Umowy
- wwysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia, za kazdy przypadek odrebnie;

e. nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji -
wwysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdzZnienia w stosunku do termindw
okreslonych w § 9 Umowy, liczonych do dnia odstapienia od Umowy przez
Zleceniodawce;

f. w razie opdznienia Zleceniobiorcy w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, chyba,
ze opodznienie nastgpito wskutek sity wyzsze] - w wysokosci 0,5% wartosci
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad;

g. za opdznienie w usunieciu btedéw w raportach okreslonych w § 5 ust. 9 umowy,
w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawce, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
dzien opdznienia, ktérego opdznienie dotyczy, za kazdy dzien opdznienia liczony od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie btedéw;
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h. za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody niezgodnie ze
stanowiskiem Zleceniodawcy w wysokosci 0,5% sumarycznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, ktérego zatwierdzenie lub
udzielenie zgody dotyczy, za kazdy taki przypadek;

i Za nieobecnos¢ przedstawiciela Zleceniobiorcy uprawnionego do podejmowania
wiazacych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania za wyjatkiem wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej realizacje niniejszego obowiazku;

j. za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Zleceniobiorcy w trakcie
odbioréw gwarancyjnych, rekojmiowych lub pogwarancyjnych i porekojmiowych robét
budowlanych i ustug realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w  wyznaczonym terminie odbioru za wyjatkiem wystapienia sity wyzszej
uniemozliwiajacej realizacje niniejszego obowiazku.

2. Kary umowne nalezne Zleceniodawcy moga by¢ potracane z wymagalnym wynagrodzeniem
przystugujacym Zleceniobiorcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
Zleceniobiorcy.

3. W przypadku stwierdzenia okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorce o zaistniatych
okolicznosciach wyznaczajac Zleceniobiorcy termin niezbedny do powziecia stosownych
dziatan korygujacych. W przypadku braku podjecia dziatan korygujacych ze strony
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorce o naliczeniu ryczattowe]
kary umownej.

4, Zleceniobiorca w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych przyczyn moze
pisemnie zwréci¢ sie do Zleceniodawcy o przedtuzenie terminu podjecia dziatan
korygujacych, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

a. Za pierwszy rozpoczety dzier opdZnienia - w tym dniu;
b. za kazdy nastepny rozpoczety dziert opdZnienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych
w Umowie kar umownych.

7. taczny limit kar, ktérymi Zamawiajacy moze obcigzy¢ Inwestora Zastepczego nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§11
KLAUZULA POUFNOSC]

1. Zleceniobiorca zobowiazuje sie zachowac w tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace
Inwestora uzyskane w zwiazku z niniejsza Umowa po jej zawarciu, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich Zrodta. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykorzystywac
powyzsze informacje jedynie w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy. Tres¢
niniejszej Umowy pomiedzy stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chronionag
przepisami prawa, w szczegolnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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2. Postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych,
powszechnie znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Zleceniobiorca jest zobowigzany do dziatania w ramach Umowy z zachowaniem lojalnosci
wobec Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiagzany poinformowac Zleceniodawce
owszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowac po jego stronie konflikt interesow
pomiedzy Zleceniodawca a innymi podmiotami biorgcymi udziat w Inwestycji,
w szczegblnosci z Projektantem i Wykonawca.

4. Wszystkie dokumenty dostarczone Zleceniobiorcy przez Konsultanta lub ktérykolwiek
podmiot powigzany w zwiazku z niniejsza Inwestycja sa przeznaczone wytacznie do uzytku
w zwiazku z niniejsza Inwestycja i nie moga by¢ wykorzystywane przez Zleceniobiorce ani
zadnej z 0séb (pracownikéw lub podwykonawcéw Zleceniobiorcy) w zwiazku z zadng inng
inwestycja, ani nie moga byc¢ przekazywane osobom trzecim, z wyjatkiem przypadkéow
wystapienia takiej koniecznosci w zwigzku z ukonczeniem Inwestycji. Zleceniobiorca uznaje,
ze Konsultant (lub jego spotki powigzane, zaleznie od przypadku) zachowuje wszelkie prawa,
tytuty i udziaty do wszystkich takich dokumentéw zgodnie z prawem autorskim i prawem

wtasnosci intelektualnej.

5. Na pisemne zadanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca przekaze wszelkie otrzymane, w zwiazku
z realizacja niniejszej Umowy, dokumenty i materiaty oraz usunie informacje z nosnikéw
informacji w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, a takze przekaze protokét
usuniecia danych, o ile nie uniemozliwi to wykonania przedmiotu umowy.

§12
PRAWA AUTORSKIE

1. Zleceniobiorca oswiadcza iz cata dokumentacja powstata w trakcie realizacji Inwestycji
wraz z prawami autorskimi do tej dokumentacji przechodza na wtasnos¢ Zleceniodawcy
w momencie przekazania dokumentacji Zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zleceniodawce autorskich praw
majatkowych do utworu wykonanego w ramach Umowy, autorskie prawa majatkowe bedg
przystugiwaty Zleceniodawcy w petni, wytaczne i bez ograniczen oraz beda wolne od
jakichkolwiek obciagzen i ograniczen, w szczegdlnosci zadnej osobie trzeciej nie beda
przystugiwac jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze nie udzieli osobom trzecim zadnych
7g6d na korzystanie z utworu.

3. Zleceniobiorca oswiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zleceniodawce autorskich praw
majatkowych do utworu, ani korzystanie z utworu przez Zleceniodawce oraz osoby trzecie,
ktérym Zleceniodawca udzieli prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposodb
naruszac jakichkolwiek praw osob trzecich.

4. Zleceniodawca nabywa petne majgtkowe prawa autorskie do utworu z chwilg jego
odebrania, z tg chwilg nabywa rowniez wtasnos¢ egzemplarza dzieta oraz nosnikow, na
ktorych utrwalony jest utwor.

5. Zleceniodawca na zasadzie wytgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majatkowe do
utworu na wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji,
aw szczegdélnosci:

e wzakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, kazdg znang technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;
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e W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, uzyczenia, najmu,
dzierzawy;

e wzakresierozpowszechniania utworuw sposob inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 5, Zleceniodawca, w ramach zaptaconego
na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie nabywa
wytaczne prawa do korzystania z dzieta w petnym zakresie i w jakikolwiek sposab.

7. Niezaleznie od przeniesienia catosci majatkowych praw autorskich Zleceniobiorca nie
zachowuje wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
i przenosi je na Zleceniodawce w petnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego
w niniejszej Umowie.

8. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy nie sg ograniczone
w czasie ani terytorialnie.

§13
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ”, Zamawiajacy informuje, ze:

e administratorem danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych Zleceniobiorce
oraz innych oséb fizycznych, ktorych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z
wykonywaniem Umowy jest:

Interferie Medical SPA Sp. z 0.0. z siedzibg w Legnicy (59 - 220), przy ul. Chojnowskiej
41,

e Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@inmedicalspa.pl

e daneosobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celui zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e (QOdbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z Interferie Medical SPA
Sp. z 0.0. uMmowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania Umowy przekracza 3 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania Umowy;

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e  Osoby, ktérych dane dotycza posiadaja:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e (Osobom, ktorych dane dotycza nie przystuguje:
-wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. cRODO.

§14

KLAUZULAANTYKORUPCYJNA

1. Zleceniobiorca w ramach wykonywania niniejszej Umowy, zobowigzuje sie do scistego
przestrzegania obowigzujacych przepisow prawa zakazujacych korupcji i przekupstwa
w rozumieniu: Ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2022 r. poz.
1138).

2. Zleceniobiorca nie bedzie bezposrednio ani posrednio oferowaé, obiecywacé lub
przyznawac korzysci ani przywilejow (np. gotéwka, wartosciowe podarunki, zaproszenia,
itp.) pracownikom ani cztonkom organow Zleceniodawcy, jak réwniez nie bedzie oferowac,
obiecywac lub przyznawac¢ takich korzysci ani przywilejow w Zzaden sposoéb za
posrednictwem osdéb trzecich, ani przeprowadzac takich dziatan celem zawarcia Umowy
z Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, iz zadna czes¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywania
Umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztéw korzysci majatkowych i osobistych.

4. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do zachowania, przez odpowiedni okres po rozwigzaniu
niniejszej Umowy, stosownej dokumentacji potwierdzajacej zastosowanie sie do
postanowien niniejszego paragrafu.

5. Zleceniobiorca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zleceniodawce
o kazdym naruszeniu postanowien niniejszych zapiséw.

6. W przypadku gdy Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorce o uzasadnionym podejrzeniu
naruszenia przez Zleceniobiorce jakiegokolwiek postanowienia niniejszego paragrafu:

a) Zleceniodawca jest upowazniony do zawieszenia wykonania ninigjszej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym na okres tak dtugi, jak Zleceniodawca uzna za niezbedny
do zbadania sytuacji, bez spowodowania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub
zobowigzan wzgledem Zleceniobiorcy za takie zawieszenie,

b) Zleceniobiorca jest zobowigzany do podjecia wszelkich racjonalnych czynnosci celem
zapobiezenia utracie lub uszkodzeniu jakiegokolwiek udokumentowanego dowodu
w odniesieniu do badanej sytuacji.

7. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorce postanowien niniejszego paragrafu:

a) Zleceniodawca jest uprawniony do rozwigzania niniejszej Umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, zas Zleceniobiorca nie bedg przystugiwac zadne roszczenia
z tego tytuty,

b) Zleceniobiorca jest zobowigzany, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo
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zakresie, do naprawienia szkody poniesionej przez Zleceniodawce, zaptaty
odszkodowania oraz pokrycia wydatkow poniesionych przez Zleceniodawce w wyniku
naruszenia.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelijakie$ postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien. Strony niniejszej Umowy w takim przypadku
zobowiagzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze
celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Strony postanawiajg dazy¢ do polubownego zatatwienia wszelkich sporéw powstatych na
tle wykonywania niniejszej Umowy. W przypadku braku porozumienia wtasciwym dla
rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe
Zleceniodawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwadch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.
6. Integralng czescia niniejszej Umowy stanowig ponizsze zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia,
Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Zatacznik nr 3 - odpis z KRS Zleceniodawcy,
Zatacznik nr 4 - odpis z KRS Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 5 - oferta Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 6 - decyzje o uprawnieniach budowlanych cztonkdw zespotu Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 7 — Oswiadczenia Cztonkdéw Zespotu Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 8 - kopia polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy,
Zatacznik nr 9 - Standardy franczyzodawcy
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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Zatacznik nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamdwienia
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Zatacznik nr 2 do umowy

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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Zatacznik nr 3 do umowy

Odpis z KRS Zleceniodawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy

Odpis z KRS Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 5 do umowy

Oferta Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 6 do umowy

Decyzje o uprawnieniach budowlanych Cztonkéw Zespotu Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 7 do umowy

Oswiadczenia Cztonkdw Zespotu Zleceniobiorcy
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Zatacznik nr 8 do umowy

Kopia polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy



