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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Instalacje elektryczne wewnętrzne - 14 lokali

1.1. Rozdzielnie

1.2. Osprzet instalacyjny

1.3. Okablowanie

1.4. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
Kod CPV: 45310000-3

1.5. Instalacja domofonowa
Kod CPV: 45310000-3

1.6. Instalacja strukturalna
Kod CPV: 45310000-3

1.7. Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

2. Przyłącza

2.1. Instalacje elektryczne

2.2. Instalacje teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Instalacje elektryczne wewnętrzne - 14 lokali

1.1. Rozdzielnie

1.2. Osprzet instalacyjny

1.3. Okablowanie

1.4. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
Kod CPV: 45310000-3

1.5. Instalacja domofonowa
Kod CPV: 45310000-3

1.6. Instalacja strukturalna
Kod CPV: 45310000-3

1.7. Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

2. Przyłącza

2.1. Instalacje elektryczne

2.2. Instalacje teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Instalacje elektryczne wewnętrzne - 14 lokali

1.1.  Rozdzielnie

1 KNNR 5
0404/04 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Rozdzielnia TM kompletna, wyposażona

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

1.2.  Osprzet instalacyjny

2 KNNR 5
0306/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Przycisk dzwonka

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

3 KNNR 5
0306/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

5*14 szt 70,000

razem szt 70,000

4 KNNR 5
0306/03 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20

2*14 szt 28,000

razem szt 28,000

5 KNNR 5
0306/04 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik schodowy 10A/230V, IP20

25*14 szt 350,000

razem szt 350,000

6 KNNR 5
0306/04 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik krzyżowy 10A/230V, IP20

2*14 szt 28,000

razem szt 28,000

7 KNNR 5
0308/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

4*14 szt 56,000

razem szt 56,000

8 KNNR 5
0308/03 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20

14*14 szt 196,000

razem szt 196,000

9 KNNR 5
0308/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44

15*14 szt 210,000

razem szt 210,000

10 KNNR 5
0308/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo RTV-SAT

3*14 szt 42,000

razem szt 42,000

11 KNNR 5
0308/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo RJ45

3*14 szt 42,000

razem szt 42,000

12 KNNR 5
0303/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Wypust kuchenka 400V

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

13 KNNR 5
0303/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Wypust ścienny

18*14 szt 252,000

razem szt 252,000

14 KNNR 5
0303/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Wypust sufitowy

18*14 szt 252,000

razem szt 252,000

15 KNNR 5
0303/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - LSU

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

16 KNNR 5
0406/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Dzwonek

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.3.  Okablowanie

17 KNNR 5
0206/05 

Dostawa i układanie przewodów - Przewód YDY 2x1,5 mm2

5*14 m 70,000

razem m 70,000

18 KNNR 5
0206/05 

Dostawa i układanie przewodów - Przewód YDY 4x1,5 mm2

200*14 m 2.800,000

razem m 2.800,000

19 KNNR 5
0206/05 

Dostawa i układanie przewodów - Przewód YDY 3x1,5 mm2

250*14 m 3.500,000

razem m 3.500,000

20 KNNR 5
0206/05 

Dostawa i układanie przewodów - Przewód YDY 3x2,5 mm2

270*14 m 3.780,000

razem m 3.780,000

21 KNNR 5
0206/05 

Dostawa i układanie przewodów - Przewód YDY 5x2,5 mm2

15*14 m 210,000

razem m 210,000

1.4.  Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
Kod CPV: 45310000-3

22 KNNR 5
0603/03 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Uziom fundamentowy - Płaskownik Fe/Zn 
30x4mm

60*14 m 840,000

razem m 840,000

23 KNNR 5
0603/07 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Przewody odprowadzajace - Drut FeZn 8mm

20*14 m 280,000

razem m 280,000

24 KNNR 5
0601/02.1 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Instalacja odgromowa - Drut FeZn 8mm

65*14 m 910,000

razem m 910,000

25 KNNR 5
0612/06 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Złącze kontrolne z skrzynką

2*14 szt 28,000

razem szt 28,000

26 KNNR 5
0612/05 

Dostawa i montaż - Połączenie skręcane

6*14 szt 84,000

razem szt 84,000

27 KNNR 5
0611/01 

Wykonanie spawu

5*14 szt 70,000

razem szt 70,000

28 KNNR 5
0202/03 

Dostawa i układanie przewodu wraz z zarobieniem - Linka miedziana 16mm2

3*14 m 42,000

razem m 42,000

29 KNNR 5
0202/02 

Dostawa i układanie przewodu wraz z zarobieniem - Linka miedziana 6mm2

30*14 m 420,000

razem m 420,000

1.5.  Instalacja domofonowa
Kod CPV: 45310000-3

30 KNR 5-08u1
0400/02 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Wideodomofon

1*14 kpl 14,000

razem kpl 14,000

31 KNNR 5
0406/01 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Zasilacz SD

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

32 KNNR 5
0715/02 

Dostawa i układanie kabliwraz z zarobieniem - Kabel UTP
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

20*14 m 280,000

razem m 280,000

1.6.  Instalacja strukturalna
Kod CPV: 45310000-3

33 KNNR 5
0405/07 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Skrzynka TSM kompletna, wyposażona

1*14 szt 14,000

razem szt 14,000

34  KNR AT-14 Dostawa i układanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-UTP 5e CU

120*14 m 1.680,000

razem m 1.680,000

35  KNR AT-14 Dostawa i układanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-113

60*14 m 840,000

razem m 840,000

1.7.  Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

36  Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

kpl 1,000

2.  Przyłącza

2.1.  Instalacje elektryczne

37 KNNR 5
0701/05 

Kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

200*0,4*0,9 m3 72,000

razem m3 72,000

38 KNNR 5
0706/01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

200*2 m 400,000

razem m 400,000

39 KNNR 5
0702/05 

Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV

200*0,4*0,7 m3 56,000

razem m3 56,000

40 KNNR 1
0111/01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

200*0,001 km 0,200

razem km 0,200

41 KNNR 5
0705/01 

Dostawa i ułożenie rur osłonowych - Rura ochronna

m 160,000

42 KNNR 5
0715/04 

Dostawa  i układanie wraz z zarobieniem - Kabel zasilający złącze kablowe

m 77,000

43 KNNR 5
0715/04 

Dostawa  i układanie wraz z zarobieniem - Kabel zasilający lokal

m 404,000

44 KNNR 5
0715/04 

Dostawa  i układanie wraz z zarobieniem - Kabel oświetlenie

m 220,000

45 KNNR 5
1001/04.1 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - OPRAWA ZEWNĘTRZNA PARKOWA 50W, 
SŁUP 3m

szt 8,000

46 KNNR 5
0401/04 

Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Złącze kablowe

kpl 2,000

2.2.  Instalacje teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3

47 KNR 5-01
0106/02 

Budowa kanalizacji kablowej wraz z wykopem - KANALIZACJA TELETECHNICZNA

m 250,000

48 KNNR 1
0111/01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km 0,250

49 KNR 5-01
0401/02 

Budowa studni kablowych - Studnia

studnia 10,000

50 KNR 5-01
0119/06 

Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynkow
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

wprowadz
enie

14,000

51 KNNR 5
0114/08 

Dostawa i montaż - Zabezpieczenie końca rury

szt 14,000

52  KNR AT-14 Dostawa i układanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-św.FTTH Twin

m 1.400,000

53  KNR AT-14 Dostawa i układanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-UTP 5e CU

m 2.800,000

54  KNR AT-14 Dostawa i układanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-113

m 1.400,000
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Monter-instalator - gr.V (ATH 1) (ATH 1) r-g 138,040

2 Monterzy gr.III r-g 45,150

3 Monterzy gr.II r-g 682,315

4 Robotnicy gr.I r-g 47,625

5 Robotnicy r-g 5.195,010

Razem 6.108,140
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły B-17,5 m3 0,300

2 Cement portlandzki 35 kg 943,600

3 Drut FeZn 8mm m 946,400

4 Dzwonek szt 14,000

5 Fundament prefabrykowany szt 8,000

6 Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20 szt 199,920

7 Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20 szt 271,320

8 Gniazdo RJ45 szt 42,840

9 Gniazdo RTV-SAT szt 42,840

10 Kabel TT-113 m 2.464,000

11 Kabel TT-UTP 5e CU m 4.928,000

12 Kabel TT-św.FTTH Twin m 1.540,000

13 Kabel UTP m 291,200

14 Kabel zasilający lokal m 420,160

15 Kabel zasilający m 308,880

16 Klej agresywny kg 0,840

17 Korki styropianowe szt 28,000

18 Kołki rozporowe plastykowe szt 27.972,000

19 Lakier asfaltowy kg 7,700

20 Linka miedziana 16mm2 m 43,680

21 Linka miedziana 6mm2 m 436,800

22 LSU szt 14,280

23 Opaski kablowe OKi szt 49,050

24 OPRAWA ZEWNĘTRZNA PARKOWA 50W, SŁUP 3m szt 8,000

25 Piasek m3 23,540

26 Połączenie skręcane szt 84,000

27 Przewód YDY 2x1,5 mm2 m 72,800

28 Przewód YDY 3x1,5 mm2 m 3.640,000

29 Przewód YDY 3x2,5 mm2 m 3.931,200

30 Przewód YDY 4x1,5 mm2 m 2.912,000

31 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 218,400

32 Przycisk dzwonka szt 14,280

33 Płaskownik Drut FeZn 8mm m 291,200

34 Płaskownik Fe/Zn 30x4mm m 873,600

35 Rozdzielnia TM kompletna, wyposażona szt 14,000

36 Rura 110/68 m 510,000

37 Rura ochronna m 166,400

38 Skrzynka TSM kompletna, wyposażona szt 14,000

39 Studnia szt 10,000

40 Słupki drewniane   7cm m3 0,050

41 Tabliczki bezpiecznikowe słupowe szt 8,000

42 Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 82,500

43 Uchwyty szt 27.972,000

44 Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza kpl 1,000

45 Wazelina techniczna kg 9,671

46 Wideodomofon szt 14,000

47 Woda m3 0,080

48 Wsporniki dachowe szt 919,100

49 Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 282,800

50 Wypust 230V szt 514,080

51 Wypust kuchenka 400V szt 14,280

52 Zabezpieczenie końca rury szt 14,000

53 Zasilacz SD szt 14,000

54 Złącza dwukielichowe z PCW szt 80,000

55 Złącza rynnowe szt 27,300

56 Złącze kablowe kpl 2,000

57 Złącze kontrolne z skrzynką szt 28,000

58 Łącznik krzyżowy 10A/230V, IP20 szt 28,560

59 Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20 szt 71,400

60 Łącznik schodowy 10A/230V, IP20 szt 357,000

61 Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20 szt 28,560

62 Żwir do betonów m3 1,944

Razem

Materiały pomocnicze
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Razem
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 4,387

2 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 7,200

3 Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3
(1)

m-g 17,040

4 Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 7,587

5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 15,688

6 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 44,575

7 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 18,675

8 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 113,540

9 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 84,000

10 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 45,750

11 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 32,867

Razem 391,309


