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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. BUDYNEK A2
1.1. Konstrukcja
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0202/02  |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
0,5%335,0%1,1 m3 184,250
0,5%0,9%99,0 m3 44,550
razem | m3 228,800
1.1.2. Wymiana gruntu - doplata do kazdego m3 ziemi wymienianej - cena jednostkowa za 1m3,
ilo$¢ do ustalenia przez Wykonawce
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0202/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km
m3 1,000
3 | KNR AT-06 |Dowdz piasku - Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wyladunek materiatow
0104/04  |budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych
- fadunek kategorii I
1*1,6 t 1,60
razem t 1,60
4 | KNR AT-06 |[Dowoz piasku - Przewoz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 15km
0108/02 +
KNR AT-06
0108/05
1 kurs 1
razem | kurs 1
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01.2  |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m + PIASEK
1 m3 1,000
razem | m3 1,000
1.1.3. Podbudowa
6 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka zwirowa gr. 50cm
1101/07
0,5%335,0%1,1 m3 184,250
razem | m3 184,250
7 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I11I
0236/01
0,5%335,0%1,1 m3 184,250
razem | m3 184,250
1.1.4. Fundament
8 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
2-02 z transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C8/10
1101/03
0,1¥335,0%1,1 m3 36,850
razem | m3 36,850
9 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30
0205/01.2
0,3*335,0 m3 100,500
(0,3*0,61+0,5*0,61*0,61)*99,0 m3 36,536
razem | m3 137,036
10 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02
7523,55/1000 t 7,524
razem t 7,524
1.1.5. Izolacja
11 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07  |pierwsza warstwa
0,9%99,0 m2 89,100
razem | m2 89,100
12 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
0603/08  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
0,9%99,0 m2 89,100
razem | m2 89,100
13 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - gr 10cm
2612/01
0,9%99,0 m2 89,100
razem | m2 89,100
1.1.6. Podciag
14 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i nadporoza w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do

0271/03.2

betonu na samochodzie C25/30
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Podciag PZ.1.1 szt. 7 0,18*0,45%5,48*7 m3 3,107
Podciag PZ.1.2 szt 7 0,18%0,30*2,28*7 m3 0,862
razem | m3 3,969
15 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02
Podciag PZ.1.1szt. 7 672/1000 t 0,672
Podciag PZ.1.2 szt 7  189/1000 t 0,189
razem t 0,861
1.1.7. Wience zelbetowe
16 | KNR 0-20 |Wience w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na
0271/03.2  |samochodzie C25/30
Wieniec W.1.1  0,24*0,20%75,8 m3 3,638
Wieniec W.1.2  0,18%0,20%59,4 m3 2,138
Wieniec W.2.1  0,24%0,20%75,8 m3 3,638
razem | m3 9,414
17 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02
1299,2/1000 t 1,299
razem t 1,299
1.1.8. Rama
18 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i nadporoza w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do
0271/03.2  |betonu na samochodzie C25/30
RAMARZ2.1 szt 14 0,18%0,20*8,0*14 m3 4,032
razem | m3 4,032
19 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02
RAMARZ.2.1 1203,50/1000 t 1,204
razem t 1,204
1.1.9. Stup
20 | KNR 0-20 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym C25/30
0269/04.2
Stup SZ.2.1  0,18*0,42*1,86*12 m3 1,687
Stup SZ.2.2  0,25%0,18*3,6*7 m3 1,134
Stup SZ.2.3  0,18*0,94*3,8*7 m3 4,501
Stup SZ.2.4  0,18%0,25%4,15%7 m3 1,307
Shup SZ.2.5  (0,24*0,42+0,42%0,18)*1,86*16 m3 5,250
razem | m3 13,879
21 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0290/02
1781,47/1000 t 1,781
razem t 1,781
1.1.10. Strop
22 |KNR 2-02ul |Stropy z belkami prefabrykowanymi Teriva
S-0202-0008
00/02
(8,5+17,0+6,5)*7 m2 224,000
razem | m2 224,000
1.1.11. Nadproza
23 | KNR K-44 |Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 72/180 o dlugosci 150cm
0101/02
7 szt 7,000
razem | szt 7,000
1.1.12. Schody
24 | Kalkulacja |Schody samonos$ne
indywidualn
a
kpl 7,000
1.1.13. Wiezba dachowa
25 | KNR2-02 |[Murfaty
0406/02
1,411 m3 1,411
razem | m3 1,411
26 | KNR 2-02 |Zastrzaly
0408/01
0,202 m3 0,202
razem | m3 0,202
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
27 | KNR2-02 |Stupy
0407/03
0,464 m3 0,464
razem | m3 0,464
28 | KNR2-02 [Kleszcze
0408/02
1,764 m3 1,764
razem | m3 1,764
29 | KNR 2-02 |Wymiany
0409/04
0,403+0,134 m3 0,537
razem | m3 0,537
30 | KNR2-02 |Krokwie
0408/06
3,168+6,182+0,298+0,067+0,054+0,202+0,847 m3 10,818
razem | m3 10,818
31 | KNK 7-28 |Osadzenie $rub fajkowych
0211/04
72/1,2 szt 60,000
razem | szt 60,000
1.2. Architektura
1.2.1. Roboty murowe
32 | KNR K-28 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie zwyklej
0102/09
24 cm  (10,25%6+8,95%2+5,0%7*2)*4,93 m2 736,542
szezyty 6,75%14 m2 94,500
-(0,9%2,0%7+4,6%2,4%7+7,9%7+2,5%7+1,3*7+3,0%7) m2 -192,780
razem | m2 638,262
33 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12cm na zaprawie tradycyjnej
0103/03
12cm  (4,9+1,8)%2,58+*7 m2 121,002
-(0,9%2,0%7) m2 -12,600
7,3*4,05%7+(2,1+3,4)*3,1*7 m2 326,305
-(0,8%2,0%¥3*7) m2 -33,600
razem | m2 401,107
34 KNR-W  |Utlozenie nadprozy prefabrykowanych
2-02
0132/05
1,2%¥2%4%7 m 67,200
razem m 67,200
1.2.2. Scianki dzialowe i wzmocnienia
35 KNR-W  |Sciana lekka z GK; obustronnie, podwojnie optytowana g-k; wypelnienie z wetny mineralnej gr. 5 cm
2-02
2003/06
obustronne 0,72*2,54*7 m2 12,802
(0,60+0,60)*2,54*7 m2 21,336
razem | m2 34,138
36 KNR-W  |Obudowa szachtéw; obudowa jednostronnie, podwojnie ptytowana g-k; wypelnienie z welny
2-02 mineralnej gr. 5 cm
2003/10
jednostronne  1,70*2,54*7 m2 30,226
0,50%2,54*7 m2 8,890
(1,96+2,10+0,20+0,80)*3,10*7 m2 109,802
razem | m2 148,918
37 | KNRO0-21 |Ptyta OSB - wzmocnienie $cianki
4007/03
analogia
3,10%1,32 m2 4,092
razem | m2 4,092
1.2.3. Dach pokrycie
Warstwy
38 | KNR9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 22cm uktadanymi w potaci
0301/07.4 |dachu krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjnej
337,58/cos(45) m2 477,410
razem | m2 477,410
39 | KNRO0-21 |Plyta OSB
4007/03

analogia
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
337,58/cos(45) m2 477,410
razem | m2 477,410
40 | KNR K-45 |Panel na rabek z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
0203/01
337,58/cos(45) m2 477,410
razem | m2 477,410
Inne
41 | KNR K-45 |Montaz rynien dachowych z systemie bezokapowym
0102/04
8,9*2+10,16*6 m 78,760
razem m 78,760
42 | KNR K-45 |Montaz rur spustowych ukrytych
0104/04
4,95%8 m 39,600
razem m 39,600
43 | KNR K-28 |Sciany kominéw murowane
0103/01
2,5%0,55*7 m2 9,625
razem | m2 9,625
44 | KNR K-45 |Panel na rabek z blachy tytanowo-cynkowe;j gr. 0,7mm - obicie kominéw
0203/01
2,8%0,55*7 m2 10,780
razem | m2 10,780
1.2.4. Posadzki
Posadzka na gruncie (4)
45 KNR-W  [2x folia PE
2-02
0615/02
208,7 m2 208,700
razem | m2 208,700
46 KNR-W |Izolacje z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10cm
2-02
0608/03
208,7 m2 208,700
razem | m2 208,700
47 KNR-W  (Folia PE
2-02
0615/01
208,7 m2 208,700
razem | m2 208,700
48 KNR-W  |Jastrych grubosci do 20mm
2-02
1104/02
208,7 m2 208,700
razem | m2 208,700
49 KNR-W  |Jastrych - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
2-02
1104/03
(doptata 5x)
208,7 m2 208,700
razem | m2 208,700
50 |KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami
B-0202-0019
00/03
analogia
(5,30%6+5,00+3,45%7)*1,20 m2 73,140
razem | m2 73,140
51 | KNKRB 2 [Posadzki z paneli winylowych wraz z listwami przys$ciennymi
1106/03
analogia
(208,7-(5,30*6+5,00+3,45*7))*1,20 m2 177,300
razem | m2 177,300
Posadzka na poddaszu (B, C)
52 KNR-W  (Folia PE
2-02
0615/01
245,7 m2 245,700
razem | m2 245,700
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
53 KNR-W |Izolacje z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10cm
2-02
0608/03
245,7 m2 245,700
razem | m2 245,700
54 KNR-W  (Folia PE
2-02
0615/01
245,7 m2 245,700
razem | m2 245,700
55 KNR-W  |Jastrych grubosci do 20mm
2-02
1104/02
245,7 m2 245,700
razem | m2 245,700
56 KNR-W  |Jastrych - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
2-02
1104/03
(doptata 4x)
245,7 m2 245,700
razem | m2 245,700
57 |KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek gresowych wraz z cokotami
B-0202-0019
00/03
analogia
(4,60*5+4,70%2)*1,20 m2 38,880
razem | m2 38,880
58 | KNKRB 2 |Posadzki z paneli winylowych wraz z listwami przy$ciennymi
1106/03
analogia
(245,7-(4,60*5+4,70%2))*1,20 m2 255,960
razem | m2 255,960
59 | KNP 7-01 |Listwa ozdobna na taczeniu posadzek z réznych materiatdw oraz przy oknach
0127/01
analogia
(1,10+1,80+5,00)*7 m 55,300
(0,90+4,60+2,80+1,10)*7 m 65,800
razem m 121,100
1.2.5. Sufity
60 KNR-W  |Sufity podwieszane z ptyt g-k na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej
2-02
2006/03
1,96%0,84*7*1,15 m2 13,254
245,70/cos(45) m2 347,472
razem | m2 360,726
61 KNR-W  |Sufity podwieszane z ptyt meblowych
2-02
2006/03
analogia
3,45%7*1,15 m2 27,773
razem | m2 27,773
62 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podiozu z piyt
0305/03.1 |gipsowo-kartonowych - na sufitach z ptyt GK
245,7/cos(45) m2 347,472
razem | m2 347,472
63 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie
2008/04  |grubosci 10mm
208,7-3,33%7 m2 185,390
razem | m2 185,390
64 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne stropow z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie
2008/09 |grubosci 10mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o Smm
208,7-3,33%7 m2 185,390
razem | m2 185,390
65 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
245,7/cos(45) m2 347,472
208,7-3,33%7 m2 185,390
razem | m2 532,862
1.2.6. Sciany
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
66 | KNR K-04 |Tynki $cian cementowo-wapienne
0304/02
((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,770
szezyty  6,75%14 m2 94,500
-(0,9%2,0%¥7+4,6%2,4%7+7,9%7+2,5%7+1,3*7+3,0%7) m2 -192,780
12cm  (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,004
-(0,9%2,0%7)*2 m2 -25,200
7,3%4,05%7*2+(2,1+3,4)*3,1*¥7*2 m2 652,610
-(0,8%2,0%3*7)*2 m2 -67,200
razem | m2 1.404,704
67 | KNR K-04 |Gtladzie gipsowe $cian - dwie warstwy
0305/01.1
+KNR K-04
0305/07.1
((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,77
szezyty  6,75%14 m2 94,50
-(0,9%2,0%¥7+4,6%2,4%7+7,9%7+2,5%7+1,3*7+3,0%7) m2 -192,78
12cm  (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,00
-(0,9%2,0%7)*2 m2 -25,20
7,3%4,05%7*2+(2,1+3,4)*3,1*¥7*2 m2 652,61
-(0,8%2,0%3*7)*2 m2 -67,20
razem | m2 1.404,70
68 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,770
-(0,9%2,0%7+4,6%2,4%7+7,9%7+2,5%7+1,3*7+3,0%7) m2 -192,780
szezyty  6,75%14 m2 94,500
12cm  (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,004
-(0,9%2,0%7)*2 m2 -25,200
7,3%4,05%7*2+(2,1+3,4)*3,1*¥7*2 m2 652,610
-(0,8%2,0%3*7)*2 m2 -67,200
razem | m2 1.404,704
69 | KNR K-32 |Oktadzina $cian z ptytek gresowych
0105/04
(9,6%2,55-0,9%2,0)*7 m2 158,760
((2,2%3,94+2,2*1,84+2,1*2*3,1)-(0,8%2,0+1,3))*7 m2 159,852
razem | m2 318,612
70 | KNR 0-21 |Oktadzina z ptyt meblowych
4007/03
analogia
(2,36*(0,54+1,03+0,20)-0,90*2,00)*7 m2 16,640
(2,36%(1,20)*7 m2 19,824
razem | m2 36,464
71 | KNR0-21 |Oktadzina wykonczona lustrem
4007/03
analogia
(2,36%0,70)*7 m2 11,564
razem | m2 11,564
1.2.7. Stolarka/Slusarka
72 KNNR 7 |Witryny PCV szklane
0504/03
analogia
(4,64%2,44%7+2,20%2,60*%7+1,10%2,20%7+1,70*%1,15%7+1,10*0,64*7) m2 154,844
razem | m2 154,844
73 | KNR0-19 |[Montaz drzwi wejsciowych do mieszkan - D1
1024/08
analogia
0,9%2,0%7 m2 12,600
razem | m2 12,600
74 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi wewnetrznych - D2*
1024/08
analogia
0,9%2,0%7 m2 12,600
razem | m2 12,600
75 | KNR0-19 |[Montaz drzwi wewnetrznych - D2
1024/08
analogia
0,9%2,0%7 m2 12,600
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razem | m2 12,600
76 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi wewnetrznych - D3
1024/08
analogia
0,9%2,0%(7+7) m2 25,200
razem | m2 25,200
77 KNR 2-02 |B1 - Balustrada samonosna szklana, bezramkowa
1209/02
analogia
1,70%7 m 11,900
razem m 11,900
78 | Kalkulacja |B2 - Balustrada wewngtrzna
indywidualn
a
kpl 7,000
1.2.8. Elewacja
79 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej gr. 18 cm klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda
0103/01.1 |lekka mokra
wiokno-cement
27,50%2%7-(4,64%2,44%7+2,20%2,60*7+1,10%2,20%¥7+1,70*1,15%7+1,10%0,64*7+0,90*2,00*7) m2 217,556
tynk  (2,02%8+3,33%6)*2,75 m2 99,385
0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444
1,3%2,2*%6 m2 17,160
(0,73*8+2,02%6)*16,18 m2 290,593
52,15%2 m2 104,300
razem | m2 784,438
80 | KNR K-08 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 10 cm klejem na powierzchniach sufitowych
0103/01.1
analogia
1,3*4,56%7 m2 41,496
razem | m2 41,496
81 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami do betonu fasadowych plyt z welny mineralnej przy ocieplaniu metoda lekka
0103/03  |mokra
785*8 szt 6.280,000
42%8 szt 336,000
razem | szt 6.616,000
82 | KNR K-10 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego i zaprawy klejowej na
0104/01.6 |$cianach przy ocieplaniu budynkow
hpl  27,50%2%7-(4,64%2,44*7+2,20%2,60%7+1,10%2,20%7+1,70*1,15%7+1,10%0,64*7+0,90%2,00*7) m2 217,556
blacha (2,02*8+3,33%6)*2,75 m2 99,385
0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444
1,3%2,2*%6 m2 17,160
(0,73*8+2,02%6)*16,18 m2 290,593
52,15%2 m2 104,300
1,3*4,56%7 m2 41,496
razem | m2 825,934
83 | KSNR 2ul |Oktadzina z ptyt wiokno-cementowych na ruszcie
W1603/02
analogia
wiokno-cement m2 217,556
27,50%2%7-(4,64%2,44%7+2,20%2,60*7+1,10%2,20%¥7+1,70*1,15%7+1,10%0,64*7+0,90*2,00*7)
wiokno-cement sufit  1,3*4,56*7 m2 41,496
razem | m2 259,052
84 | KNR0-21 |Plyta OSB
4007/03
analogia
blacha 52,15%2 m2 104,300
razem | m2 104,300
85 | KNR K-45 |Panel na rabek z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
0203/01
blacha 52,15%2 m2 104,300
razem | m2 104,300
86 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego
0105/03.3
analogia
tynk  (2,02%8+3,33%6)*2,75 m2 99,385
0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444
1,3%2,2*%6 m2 17,160
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(0,73*8+2,02%6)*16,18 m2 290,593
52,0%2 m2 104,000
3,6/cos(45)*14 m2 71,276
razem | m2 637,858
87 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni pod farbe silikatowa
0301/02
analogia
tynk  (2,02%8+3,33%6)*2,75 m2 99,385
0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444
1,3%2,2*%6 m2 17,160
(0,73*8+2,02%6)*16,18 m2 290,593
52,0%2 m2 104,000
3,6/cos(45)*14 m2 71,276
razem | m2 637,858
88 | KNR K-08 [Malowanie dwukrotne tynkow mineralnych farbg silikatowa
0301/06.4
analogia
tynk  (2,02%8+3,33%6)*2,75 m2 99,385
0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444
1,3%2,2*%6 m2 17,160
(0,73*8+2,02%6)*16,18 m2 290,593
52,0%2 m2 104,000
3,6/cos(45)*14 m2 71,276
razem | m2 637,858
1.2.9. Tarasy
89 KNR-W  |Wylewka betonowa grubosci 20mm
2-02
1104/02
8,2%7 m2 57,400
razem | m2 57,400
90 KNR-W  |Wylewka betonowa - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
2-02
1104/03
(doptata 4x)
8,2%7 m2 57,400
razem | m2 57,400
91 KNR-W  |Nawierzchnia z desek kompozytowych na legarach
2-02
1121/04
8,2%7 m2 57,400
razem | m2 57,400
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZALOZONO
2.1. Nawierzchnie
2.1.1. Drogi
92 | KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
93 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 11,2x)
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
94 | KNR AT-06 |Zatadunek fadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I
280,37*0,76*1,6 t 340,930
razem t 340,930
95 | KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02
kurs 18,000
96 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(doptata 14x)
kurs 18,000
97 | Kalkulacja |Utylizacja urobku

indywidualn
a
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
280,37*0,76*1,6 t 340,930
razem t 340,930
98 | KNR 2-31 |Stabilizacja i przygotowanie podtoza
0103/04
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
99 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CNR CBR>20% gr. 20cm
0114/01
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
100 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR CBR>20% gr. 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 |lcm
(doptata 5x)
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
101 | KNR 2-31 [Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 o grubosci 15cm
0111/03
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
102 | KNR 2-31 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 - za kazdy dalszy 1lcm
0111/04
(doptata 5x)
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
103 | KNR 2-31 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
104 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
(doptata 12x)
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
105 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
0105/07
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
106 |KNR 2-31ul |[Kostka betonowa gr. 8cm
0511/01
280,37 m2 280,370
razem | m2 280,370
2.1.2. Parkingi
107 | KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
108 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 10,4x)
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
109 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek kategorii I
290,6%0,72*1,6 t 334,771
razem t 334,771
110 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02
kurs 17,000
111 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatdéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(doptata 14x)
kurs 17,000
112 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
290,6%0,72*1,6 t 334,771
razem t 334,771
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
113 | KNR 2-31 |Stabilizacja i przygotowanie podtoza
0103/04
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
114 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR CBR>20% gr. 20cm
0114/01
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
115 | KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CNR CBR>20% gr. 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 |lcm
(doptata 5x)
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
116 | KNR 2-31 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 o grubosci 15cm
0111/03
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
117 | KNR 2-31 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwiazanej spoiwem C1,5/2 - za kazdy dalszy lcm
0111/04
(doptata 5x)
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
118 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
119 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
(doptata 12x)
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
120 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
121 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z plyt azurowych obsiana trawa
0509/03
290,6 m2 290,600
razem | m2 290,600
2.1.3. Chodniki
122 | KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
123 | KNR 2-31 |[Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 3,8x)
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
124 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii II
(83,00+159,65)*0,39*1,6 t 151,414
razem t 151,414
125 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02
kurs 8,000
126 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(doptata 14x)
kurs 8,000
127 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
(83,00+159,65)*0,39*1,6 t 151,414
razem t 151,414
128 | KNR 2-31 |Stabilizacja i przygotowanie podtoza
0103/04
83,00+159,65 m2 242,650
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 242,650
129 | KNR 2-31 [Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 o grubosci 15cm
0111/03
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
130 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
131 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
(doptata 7x)
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
132 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
0105/07
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
133 |KNR 2-31ul |[Kostka betonowa gr. 6cm
0511/01
83,00+159,65 m2 242,650
razem | m2 242,650
2.2. Elementy liniowe
134 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
k (84,9+56,80+38,6+24,02) m 204,320
o (148,00+110,00+70,00) m 328,000
razem m 532,320
135 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
k (84,9+56,80+38,6+24,02)*0,08 m3 16,346
o (148,00+110,00+70,00)*0,05 m3 16,400
razem | m3 32,746
136 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
k (84,9+56,80+38,6+24,02) m 204,320
razem m 204,320
137 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa
o (148,00+110,00+70,00) m 328,000
razem m 328,000
2.3. Trawnik
138 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej
0218/03
(2190,2+180,80%2)*0,15 m3 382,770
razem | m3 382,770
139 | KNR 2-01 |[Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu
0505/04
(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800
razem | m2 2.551,800
140 | KNR 2-21 |[Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
0401/02
(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800
razem | m2 2.551,800
141 | KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikow
0703/01
(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800
razem | m2 2.551,800
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1

.|BUDYNEK A2

1.1.

Konstrukcja

—_

A1

Roboty ziemne

1.1.2

.|Wymiana gruntu - doptata do kazdego m3 ziemi wymienianej - cena jednostkowa za

1m3, ilo$¢ do ustalenia przez Wykonawce

1.3,

Podbudowa

1.4.

Fundament

1.5,

Izolacja

.1.6.

Podciag

1.7.

Wience zelbetowe

.1.8.

Rama

—_f == = = = =

.1.9.

Stup

1.1.10.

Strop

1.1.11.

Nadproza

1.1.12.

Schody

1.1.13.

Wigzba dachowa

1.2

Architektura

1.2.1.

Roboty murowe

1.2.2.

Scianki dziatlowe i wzmocnienia

1.2.3.

Dach pokrycie

1.2.4.

Posadzki

1.2.5.

Sufity

1.2.6.

Sciany

1.2.7.

Stolarka/Slusarka

1.2.8.

Elewacja

1.2.9.

Tarasy

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.

Nawierzchnie

2.1.1.

Drogi

2.1.2.

Parkingi

2.1.3.

Chodniki

2.2.

Elementy liniowe

2.3.

Trawnik

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT
Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogodtem

1..BUDYNEK A2
1.1.|Konstrukcja

—_

.1.1.|Roboty ziemne

—_

.1.2.|Wymiana gruntu - doptata do kazdego m3 ziemi
wymienianej - cena jednostkowa za 1m3, ilo$¢ do
ustalenia przez Wykonawce

.1.3.|Podbudowa

.1.4.|Fundament

.1.5.|Izolacja
.1.6.|Podciag
.1.7.|Wience zelbetowe
.1.8.|Rama
.1.9.|Stup
1.1.10.|Strop
1.1.11.|Nadproza
1.1.12.{Schody
1.1.13.{Wigzba dachowa
1.2.|Architektura
1.2.1.|Roboty murowe

—_f == = = = =

1.2.2.|Scianki dziatowe i wzmocnienia

1.2.3.|Dach pokrycie
1.2.4.|Posadzki
1.2.5.|Sufity
1.2.6.|Sciany
1.2.7.|Stolarka/Slusarka
1.2.8.|Elewacja
1.2.9.|Tarasy
2.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.|Nawierzchnie
2.1.1.|Drogi
2.1.2.|Parkingi
2.1.3.|Chodniki
2.2.|Elementy liniowe
2.3.|Trawnik

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 211,134
2 |Brukarze gr.Ill r-g 21,883
3 |Brukarze gr.Il r-g 252,906
4 |Ciesle gr.III r-g 194,035
5 |Ciesle gr.ll r-g 546,627
6  |Dekarze gr.Il r-g 6,718
7  |Malarze gr.Il r-g 216,383
8  [Monterzy gr.Il r-g 129,780
9  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 8,449
10  |Murarze gr.Il r-g 12,733
11 |Murarze I-g 14,400
12 |Ogrodnicy gr.Il r-g 78,340
13 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.040,854
14 |Operatorzy gr.Il r-g 0,357
15 |Robocizna razem (ATH 4) r-g 543,247
16 |Robocizna razem r-g 150,613
17 |Robotnicy gr.Il r-g 820,665
18 |Robotnicy gr.I r-g 541,996
19 |Robotnicy r-g 13.985,486

20 |Szklarze gr.I r-g 65,520

21 |Tynkarze gr.Ill r-g 44,790

Razem

18.886,916
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Azofoska t 0,128
2 |B1 - Balustrada samonos$na szklana, bezramkowa m 11,900
3 |B2 - Balustrada wewngtrzna kpl 7,000
4  |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,631
5 |Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane m 571,200
6  |Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3,593
7  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 34,056
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 171,012
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 37,956
10 |Beton zwyktly m3 17,427
11 |Blachowkrety 212/25 szt 11.981,326
12 |Bloki silikatowe gr. 12cm szt 5.787,974
13 |Bloki silikatowe gr. 24cm szt 9.210,121
14 |Bloki SILKAE 8 szt 138,889
15 |Cement portlandzki CEM IR lub N - CEM 1 32,5 workowany t 1,459
16 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 24,848
17 |D1 - Drzwi wejsciowe m2 12,600
18 |D2 - Drzwi wewngtrzne m2 12,600
19 |D2* - Drzwi wewnetrzne m2 12,600

20 |D3 - Drzwi wewngtrzne m2 25,200

21 |Darn m2 255,180

22 |Deska kompozytowa m2 57,974

23 |Deski iglaste obrzynane 25mm m3 0,314

24 |Deski iglaste obrzynane 38mm m3 0,036

25 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 2,802

26 |Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,274

27 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,137

28 |Drewno konstrukcyjne m3 15,854

29 |Drewno na stemple budowlane m3 0,271

30 |Drewno opatowe m3 0,312

31 |Dyble plastikowe do ocieplen szt 6.946,800

32 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowan dm3 534,768

wewnetrznych, biata

33 |Farba silikatowa 1 255,143

34 |Folia paroizolacyjna m2 525,151

35 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1.329,825

36 |Gips budowlany szpachlowy kg 167,054

37 |Gips budowlany szpachlowy t 0,304

38 |Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach gipsowych kg 1.056,315

39 |Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach mineralnych kg 6.236,868

40 |Gips tynkarski t 3,430

41 |Gwozdzie budowlane gote kg 2,741

42 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 58,077

43 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 70,634

44 |Klamry ciesielskie kg 145,084

45 |Klej do przyklejania welny mineralnej kg 3.303,736

46 |Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 247,503

47 |Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 285,977

48 |Kotwy szt 299,880

49  |Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 743,207
50 |Kotki rozporowe plastykowe szt 712,282
51 |Krawedziaki iglaste kLI m3 0,584
52 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny Scigty - 100x30x15 cm, szary m 208,406
53 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 319,336
54  |Ksylamit popularny kg 5,398
55 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu C m 375,265

nson

56 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U m 139,123

nson

57 |Lepik asfaltowy na zimno kg 262,845
58 |Listwa aluminiowa aluminiowa pomi¢dzy posadzkami z roznego materiatu m 121,100
59 |Lustro m2 12,720

60 |Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 13,936

61 |Miat kamienny t 11,635

62 |Nadproza prefabrykowane L m 68,544
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63 |Nadproza strunobetonowe KONBET SBN 72/180 szt 7,000
64 |Nasiona traw kg 341,636
65 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 334,560
66 |Panel na rabek z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm kg 3.910,434
67 |Panele winylowe m2 454,923
68 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 24,693
69 |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 15,120
70 |Piasek do zapraw m3 1,000
71 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 14,025
72 |Piasek m3 57,658
73 |Podkonstrukcja pod oktadzing m2 272,005
74  |Podkiad pod panele m2 519,912
75 |Pospotka m3 175,288
76  |Preparat gruntujacy kg 127,572
77  |Profil gtowny 60/27 m 271,949
78  |Profil nosny 60/27 m 738,148
79  |Profil przyscienny 28/27 m 155,399
80 |Prety mocujace szt 353,534
81 |Prety stalowe okragle zebrowane kg 12.922,380
82  |Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 1.232,000
83 |Plyta azurowa, betonowa o wym.10x40x60 cm m2 296,412
84  |Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 14,176
85 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 685,533
86 |Plyta meblowa m2 69,272
87 |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 9,355
88 |Plytka gresowa m2 116,501
89  |Plytki gresowe 30x60cm m2 334,543
90 |Plytki z betonu komoérkowego M500-700 49x24x12cm szt 112,000
91 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 140,649
92  |Plyty styropianowe EPS m2 47,712
93  |Plyty wet.szkl-izol.dachu skosn. gr.100mm m2 496,506
94  |Plyty wet.szkl-izol.dachu skosn. gr.120mm m2 496,506
95  |Plyty wtdkno-cementowe m2 266,824
96 |Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.100mm m2 43,571
97  |Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.180mm m2 823,660
98 |Plyty z welny mineralnej gr. 5 cm m2 188,548
99  |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 31,185
100 |Rynny prostokatne w systemie bezokapowym m 80,335
101 |Rynny spustowe kwadratowe m 41,184
102 |Schody samonosne kpl 7,000
103 |Siatka z wiokna szklanego m2 925,046
104 |Silikon kg 21,678
105 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,303
106 [Sucha zaprawa tynkarska tradycyjna, do uktadania maszynowego lub r¢cznego kg 21.351,501
"Ceresit CT 22", cementowo-wapienna
107 |Tasma mb 782,271
108 |Wieszak w 60/100 szt 353,534
109 |Witryny PCV szklane m2 156,392
110 |Woda z rurociagéw m3 2.058,148
111 |Woda m3 97,073
112 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.913,574
113  |Zaprklej.sucha do styr kg 534,600
114 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 30,636
115 |Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,015
116 |Zaprawa klejowa kg 3.303,736
117 |Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 302,454
118 |Zaprawa klejaca elastyczna kg 1.911,672
119 |Zaprawa m3 10,237
120 |Ziemia urodzajna m3 415,658
121 |Laczniki krzyzowe lk 60/60 szt 516,704
122 |Laczniki rozporowe szt 1.279,717
123 |Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 202,020
124 |Srodek antyadhezyjny kg 29,701
125 |Srodek gruntujacy pod tynki dm3 52,121
126 |Srodek gruntujacy dm3 210,705
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127 |$ruba fajkowa szt 60,000
128 |Zabki state szt 4.739,920
129 |Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena loco m3 198,990

kopalnia)

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 11,494
2 |Agregat tynkarski m-g 75,573
3 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 18,959
4  |Czas pracy deskowan m-g 45.571,864
5 |Deskowanie systemowe m-g 91,880
6 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 60,811
7  |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 13,260
8 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 18,959
9  |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 73,480
10 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 18,379
11 |Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 54,476
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 5,515
13 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 4,593
14 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 21,793
15 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 50,280
16 |Samochodd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,402
17 |Samochodd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,929
18 |Samochod samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 35,596
19 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 41,640
20 |Samochod skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 58,010
21 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 3,172
22 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,127
23 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 15,311
24 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 9,223
25 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 12,971
26 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 25,053
27 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 18,959
28 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,057
29 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 46,406
30 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,499
31 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 6,997
32 |Wibrator m-g 8,789
33 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 5,782
34 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 337,845
35 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 63,683
36 |Wyciag m-g 114,996
37 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-g 0,064
38 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 33,085
39 |Srodek transportowy m-g 80,789
40 |Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 1,203
41 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,097
42 |Zuraw wiezowy torowy m-g 9,317

Razem

47.030,318




