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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  BUDYNEK A2

1.1.  Konstrukcja

1.1.1.  Roboty ziemne

1 KNR 2-01
0202/02 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

0,5*335,0*1,1 m3 184,250

0,5*0,9*99,0 m3 44,550

razem m3 228,800

1.1.2.  Wymiana gruntu - dopłata do każdego m3 ziemi wymienianej - cena jednostkowa za 1m3, 
ilość do ustalenia przez Wykonawcę

2 KNR 2-01
0202/02 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

m3 1,000

3 KNR AT-06
0104/04 

Dowóz piasku - Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów 
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych
- ładunek kategorii II

1*1,6 t 1,60

razem t 1,60

4 KNR AT-06
0108/02 +

KNR AT-06
0108/05

Dowóz piasku -  Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km

1 kurs 1

razem kurs 1

5 KNR 2-01
0230/01.2 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m + PIASEK

1 m3 1,000

razem m3 1,000

1.1.3.  Podbudowa

6 KNR 2-02
1101/07 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka żwirowa gr. 50cm

0,5*335,0*1,1 m3 184,250

razem m3 184,250

7 KNR 2-01
0236/01 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

0,5*335,0*1,1 m3 184,250

razem m3 184,250

1.1.4.  Fundament

8 KNR-W
2-02

1101/03 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C8/10

0,1*335,0*1,1 m3 36,850

razem m3 36,850

9 KNR 2-02
0205/01.2 

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30

0,3*335,0 m3 100,500

(0,3*0,61+0,5*0,61*0,61)*99,0 m3 36,536

razem m3 137,036

10 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia

7523,55/1000 t 7,524

razem t 7,524

1.1.5.  Izolacja

11 KNR 2-02
0603/07 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

0,9*99,0 m2 89,100

razem m2 89,100

12 KNR 2-02
0603/08 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

0,9*99,0 m2 89,100

razem m2 89,100

13 KNR 0-23
2612/01 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 10cm

0,9*99,0 m2 89,100

razem m2 89,100

1.1.6.  Podciąg

14 KNR 0-20
0271/03.2 

Belki, podciągi i nadporoża w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do 
betonu na samochodzie C25/30
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Podciąg PŻ.1.1 szt. 7    0,18*0,45*5,48*7 m3 3,107

Podciąg PŻ.1.2 szt 7    0,18*0,30*2,28*7 m3 0,862

razem m3 3,969

15 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia

Podciąg PŻ.1.1 szt. 7    672/1000 t 0,672

Podciąg PŻ.1.2 szt 7    189/1000 t 0,189

razem t 0,861

1.1.7.  Wieńce żelbetowe

16 KNR 0-20
0271/03.2 

Wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie C25/30

Wieniec W.1.1    0,24*0,20*75,8 m3 3,638

Wieniec W.1.2    0,18*0,20*59,4 m3 2,138

Wieniec W.2.1    0,24*0,20*75,8 m3 3,638

razem m3 9,414

17 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia

1299,2/1000 t 1,299

razem t 1,299

1.1.8.  Rama

18 KNR 0-20
0271/03.2 

Belki, podciągi i nadporoża w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do 
betonu na samochodzie C25/30

RAMA RŻ.2.1 szt 14    0,18*0,20*8,0*14 m3 4,032

razem m3 4,032

19 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia

RAMA RŻ.2.1    1203,50/1000 t 1,204

razem t 1,204

1.1.9.  Słup

20 KNR 0-20
0269/04.2 

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym  C25/30

Słup SŻ.2.1    0,18*0,42*1,86*12 m3 1,687

Słup SŻ.2.2    0,25*0,18*3,6*7 m3 1,134

Słup SŻ.2.3    0,18*0,94*3,8*7 m3 4,501

Słup SŻ.2.4    0,18*0,25*4,15*7 m3 1,307

Słup SŻ.2.5    (0,24*0,42+0,42*0,18)*1,86*16 m3 5,250

razem m3 13,879

21 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia

1781,47/1000 t 1,781

razem t 1,781

1.1.10.  Strop

22 KNR 2-02u1
S-0202-0008

00/02 

Stropy z belkami prefabrykowanymi Teriva

(8,5+17,0+6,5)*7 m2 224,000

razem m2 224,000

1.1.11.  Nadproża

23 KNR K-44
0101/02 

Montaż nadproży strunobetonowych KONBET SBN 72/180 o długości 150cm

7 szt 7,000

razem szt 7,000

1.1.12.  Schody

24  Kalkulacja
indywidualn

a

Schody samonośne

kpl 7,000

1.1.13.  Więźba dachowa

25 KNR 2-02
0406/02 

Murłaty

1,411 m3 1,411

razem m3 1,411

26 KNR 2-02
0408/01 

Zastrzały

0,202 m3 0,202

razem m3 0,202
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27 KNR 2-02
0407/03 

Słupy

0,464 m3 0,464

razem m3 0,464

28 KNR 2-02
0408/02 

Kleszcze

1,764 m3 1,764

razem m3 1,764

29 KNR 2-02
0409/04 

Wymiany

0,403+0,134 m3 0,537

razem m3 0,537

30 KNR 2-02
0408/06 

Krokwie

3,168+6,182+0,298+0,067+0,054+0,202+0,847 m3 10,818

razem m3 10,818

31 KNK 7-28
0211/04 

Osadzenie śrub fajkowych

72/1,2 szt 60,000

razem szt 60,000

1.2.  Architektura

1.2.1.  Roboty murowe

32 KNR K-28
0102/09 

Ściany z bloków silikatowych gr. 24cm na zaprawie zwykłej

24 cm    (10,25*6+8,95*2+5,0*7*2)*4,93 m2 736,542

szczyty    6,75*14 m2 94,500

-(0,9*2,0*7+4,6*2,4*7+7,9*7+2,5*7+1,3*7+3,0*7) m2 -192,780

razem m2 638,262

33 KNR K-28
0103/03 

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12cm na zaprawie tradycyjnej

12 cm    (4,9+1,8)*2,58*7 m2 121,002

-(0,9*2,0*7) m2 -12,600

7,3*4,05*7+(2,1+3,4)*3,1*7 m2 326,305

-(0,8*2,0*3*7) m2 -33,600

razem m2 401,107

34 KNR-W
2-02

0132/05 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,2*2*4*7 m 67,200

razem m 67,200

1.2.2.  Ścianki działowe i wzmocnienia

35 KNR-W
2-02

2003/06 

Ściana lekka z GK; obustronnie, podwójnie opłytowana g-k; wypełnienie z wełny mineralnej gr. 5 cm

obustronne    0,72*2,54*7 m2 12,802

(0,60+0,60)*2,54*7 m2 21,336

razem m2 34,138

36 KNR-W
2-02

2003/10 

Obudowa szachtów; obudowa jednostronnie, podwójnie płytowana g-k; wypełnienie z wełny 
mineralnej gr. 5 cm

jednostronne    1,70*2,54*7 m2 30,226

0,50*2,54*7 m2 8,890

(1,96+2,10+0,20+0,80)*3,10*7 m2 109,802

razem m2 148,918

37 KNR 0-21
4007/03
analogia

Płyta OSB - wzmocnienie ścianki

3,10*1,32 m2 4,092

razem m2 4,092

1.2.3.  Dach pokrycie

Warstwy

38 KNR 9-12
0301/07.4 

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej  gr. 22cm układanymi w połaci 
dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej

337,58/cos(45) m2 477,410

razem m2 477,410

39 KNR 0-21
4007/03
analogia

Płyta OSB
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337,58/cos(45) m2 477,410

razem m2 477,410

40 KNR K-45
0203/01 

Panel na rąbek z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

337,58/cos(45) m2 477,410

razem m2 477,410

Inne

41 KNR K-45
0102/04 

Montaż rynien dachowych z systemie bezokapowym

8,9*2+10,16*6 m 78,760

razem m 78,760

42 KNR K-45
0104/04 

Montaż rur spustowych ukrytych

4,95*8 m 39,600

razem m 39,600

43 KNR K-28
0103/01 

Ściany kominów murowane

2,5*0,55*7 m2 9,625

razem m2 9,625

44 KNR K-45
0203/01 

Panel na rąbek z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm - obicie kominów

2,8*0,55*7 m2 10,780

razem m2 10,780

1.2.4.  Posadzki

Posadzka na gruncie (A)

45 KNR-W
2-02

0615/02 

2x folia PE

208,7 m2 208,700

razem m2 208,700

46 KNR-W
2-02

0608/03 

Izolacje z płyt styropianowych EPS100 gr. 10cm

208,7 m2 208,700

razem m2 208,700

47 KNR-W
2-02

0615/01 

Folia PE

208,7 m2 208,700

razem m2 208,700

48 KNR-W
2-02

1104/02 

Jastrych grubości do 20mm

208,7 m2 208,700

razem m2 208,700

49 KNR-W
2-02

1104/03 

Jastrych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

(dopłata 5x)

208,7 m2 208,700

razem m2 208,700

50 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03
analogia

Posadzki z płytek gresowych wraz z cokołami

(5,30*6+5,00+3,45*7)*1,20 m2 73,140

razem m2 73,140

51 KNKRB 2
1106/03
analogia

Posadzki z paneli winylowych wraz z listwami przyściennymi

(208,7-(5,30*6+5,00+3,45*7))*1,20 m2 177,300

razem m2 177,300

Posadzka na poddaszu (B, C)

52 KNR-W
2-02

0615/01 

Folia PE

245,7 m2 245,700

razem m2 245,700
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53 KNR-W
2-02

0608/03 

Izolacje z płyt styropianowych EPS100 gr. 10cm

245,7 m2 245,700

razem m2 245,700

54 KNR-W
2-02

0615/01 

Folia PE

245,7 m2 245,700

razem m2 245,700

55 KNR-W
2-02

1104/02 

Jastrych grubości do 20mm

245,7 m2 245,700

razem m2 245,700

56 KNR-W
2-02

1104/03 

Jastrych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

(dopłata 4x)

245,7 m2 245,700

razem m2 245,700

57 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03
analogia

Posadzki z płytek gresowych wraz z cokołami

(4,60*5+4,70*2)*1,20 m2 38,880

razem m2 38,880

58 KNKRB 2
1106/03
analogia

Posadzki z paneli winylowych wraz z listwami przyściennymi

(245,7-(4,60*5+4,70*2))*1,20 m2 255,960

razem m2 255,960

59 KNP 7-01
0127/01
analogia

Listwa ozdobna na łączeniu posadzek z różnych materiałów oraz przy oknach

(1,10+1,80+5,00)*7 m 55,300

(0,90+4,60+2,80+1,10)*7 m 65,800

razem m 121,100

1.2.5.  Sufity

60 KNR-W
2-02

2006/03 

Sufity podwieszane z płyt g-k na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej

1,96*0,84*7*1,15 m2 13,254

245,70/cos(45) m2 347,472

razem m2 360,726

61 KNR-W
2-02

2006/03
analogia

Sufity podwieszane z płyt meblowych

3,45*7*1,15 m2 27,773

razem m2 27,773

62 KNR K-04
0305/03.1 

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt 
gipsowo-kartonowych - na sufitach z płyt GK

245,7/cos(45) m2 347,472

razem m2 347,472

63 KNR 2-02
2008/04 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm

208,7-3,33*7 m2 185,390

razem m2 185,390

64 KNR 2-02
2008/09 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie 
grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm

208,7-3,33*7 m2 185,390

razem m2 185,390

65 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

245,7/cos(45) m2 347,472

208,7-3,33*7 m2 185,390

razem m2 532,862

1.2.6.  Ściany
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66 KNR K-04
0304/02 

Tynki ścian cementowo-wapienne

((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,770

szczyty    6,75*14 m2 94,500

-(0,9*2,0*7+4,6*2,4*7+7,9*7+2,5*7+1,3*7+3,0*7) m2 -192,780

12 cm    (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,004

-(0,9*2,0*7)*2 m2 -25,200

7,3*4,05*7*2+(2,1+3,4)*3,1*7*2 m2 652,610

-(0,8*2,0*3*7)*2 m2 -67,200

razem m2 1.404,704

67 KNR K-04
0305/01.1

+KNR K-04
0305/07.1

Gładzie gipsowe ścian - dwie warstwy

((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,77

szczyty    6,75*14 m2 94,50

-(0,9*2,0*7+4,6*2,4*7+7,9*7+2,5*7+1,3*7+3,0*7) m2 -192,78

12 cm    (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,00

-(0,9*2,0*7)*2 m2 -25,20

7,3*4,05*7*2+(2,1+3,4)*3,1*7*2 m2 652,61

-(0,8*2,0*3*7)*2 m2 -67,20

razem m2 1.404,70

68 KNR 2-02
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

((22,0-0,12*2)*2,55+(24,6-0,12*4)*1,85)*7 m2 700,770

-(0,9*2,0*7+4,6*2,4*7+7,9*7+2,5*7+1,3*7+3,0*7) m2 -192,780

szczyty    6,75*14 m2 94,500

12 cm    (4,9+1,8)*2,58*7*2 m2 242,004

-(0,9*2,0*7)*2 m2 -25,200

7,3*4,05*7*2+(2,1+3,4)*3,1*7*2 m2 652,610

-(0,8*2,0*3*7)*2 m2 -67,200

razem m2 1.404,704

69 KNR K-32
0105/04 

Okładzina ścian z płytek gresowych

(9,6*2,55-0,9*2,0)*7 m2 158,760

((2,2*3,94+2,2*1,84+2,1*2*3,1)-(0,8*2,0+1,3))*7 m2 159,852

razem m2 318,612

70 KNR 0-21
4007/03
analogia

Okładzina z płyt meblowych

(2,36*(0,54+1,03+0,20)-0,90*2,00)*7 m2 16,640

(2,36*(1,20))*7 m2 19,824

razem m2 36,464

71 KNR 0-21
4007/03
analogia

Okładzina wykończona lustrem

(2,36*0,70)*7 m2 11,564

razem m2 11,564

1.2.7.  Stolarka/Ślusarka

72 KNNR 7
0504/03
analogia

Witryny PCV szklane

(4,64*2,44*7+2,20*2,60*7+1,10*2,20*7+1,70*1,15*7+1,10*0,64*7) m2 154,844

razem m2 154,844

73 KNR 0-19
1024/08
analogia

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań - D1

0,9*2,0*7 m2 12,600

razem m2 12,600

74 KNR 0-19
1024/08
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych - D2*

0,9*2,0*7 m2 12,600

razem m2 12,600

75 KNR 0-19
1024/08
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych - D2

0,9*2,0*7 m2 12,600
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 12,600

76 KNR 0-19
1024/08
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych - D3

0,9*2,0*(7+7) m2 25,200

razem m2 25,200

77 KNR 2-02
1209/02
analogia

B1 - Balustrada samonośna szklana, bezramkowa

1,70*7 m 11,900

razem m 11,900

78  Kalkulacja
indywidualn

a

B2 - Balustrada wewnętrzna

kpl 7,000

1.2.8.  Elewacja

79 KNR K-08
0103/01.1 

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr. 18 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą 
lekką mokrą

włókno-cement    

27,50*2*7-(4,64*2,44*7+2,20*2,60*7+1,10*2,20*7+1,70*1,15*7+1,10*0,64*7+0,90*2,00*7) m2 217,556

tynk    (2,02*8+3,33*6)*2,75 m2 99,385

0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444

1,3*2,2*6 m2 17,160

(0,73*8+2,02*6)*16,18 m2 290,593

52,15*2 m2 104,300

razem m2 784,438

80 KNR K-08
0103/01.1
analogia

Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej gr. 10 cm klejem na powierzchniach sufitowych

1,3*4,56*7 m2 41,496

razem m2 41,496

81 KNR K-08
0103/03 

Przymocowanie dyblami do betonu fasadowych płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu metodą lekką 
mokrą

785*8 szt 6.280,000

42*8 szt 336,000

razem szt 6.616,000

82 KNR K-10
0104/01.6 

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej  na 
ścianach przy ocieplaniu budynków

hpl    27,50*2*7-(4,64*2,44*7+2,20*2,60*7+1,10*2,20*7+1,70*1,15*7+1,10*0,64*7+0,90*2,00*7) m2 217,556

blacha    (2,02*8+3,33*6)*2,75 m2 99,385

0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444

1,3*2,2*6 m2 17,160

(0,73*8+2,02*6)*16,18 m2 290,593

52,15*2 m2 104,300

1,3*4,56*7 m2 41,496

razem m2 825,934

83 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Okładzina z płyt włókno-cementowych na ruszcie

włókno-cement    
27,50*2*7-(4,64*2,44*7+2,20*2,60*7+1,10*2,20*7+1,70*1,15*7+1,10*0,64*7+0,90*2,00*7)

m2 217,556

włókno-cement sufit    1,3*4,56*7 m2 41,496

razem m2 259,052

84 KNR 0-21
4007/03
analogia

Płyta OSB

blacha    52,15*2 m2 104,300

razem m2 104,300

85 KNR K-45
0203/01 

Panel na rąbek z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

blacha    52,15*2 m2 104,300

razem m2 104,300

86 KNR K-08
0105/03.3
analogia

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego

tynk    (2,02*8+3,33*6)*2,75 m2 99,385

0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444

1,3*2,2*6 m2 17,160
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(0,73*8+2,02*6)*16,18 m2 290,593

52,0*2 m2 104,000

3,6/cos(45)*14 m2 71,276

razem m2 637,858

87 KNR K-08
0301/02
analogia

Gruntowanie powierzchni pod farbę silikatową

tynk    (2,02*8+3,33*6)*2,75 m2 99,385

0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444

1,3*2,2*6 m2 17,160

(0,73*8+2,02*6)*16,18 m2 290,593

52,0*2 m2 104,000

3,6/cos(45)*14 m2 71,276

razem m2 637,858

88 KNR K-08
0301/06.4
analogia

Malowanie dwukrotne tynków mineralnych farbą silikatową

tynk    (2,02*8+3,33*6)*2,75 m2 99,385

0,73*(2,2*2+6,45)*7 m2 55,444

1,3*2,2*6 m2 17,160

(0,73*8+2,02*6)*16,18 m2 290,593

52,0*2 m2 104,000

3,6/cos(45)*14 m2 71,276

razem m2 637,858

1.2.9.  Tarasy

89 KNR-W
2-02

1104/02 

Wylewka betonowa grubości 20mm

8,2*7 m2 57,400

razem m2 57,400

90 KNR-W
2-02

1104/03 

Wylewka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

(dopłata 4x)

8,2*7 m2 57,400

razem m2 57,400

91 KNR-W
2-02

1121/04 

Nawierzchnia z desek kompozytowych na legarach

8,2*7 m2 57,400

razem m2 57,400

2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAŁOŻONO

2.1.  Nawierzchnie

2.1.1.  Drogi

92 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

93 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 11,2x)

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

94 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

280,37*0,76*1,6 t 340,930

razem t 340,930

95 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 18,000

96 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II

(dopłata 14x)

kurs 18,000

97  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

280,37*0,76*1,6 t 340,930

razem t 340,930

98 KNR 2-31
0103/04 

Stabilizacja i przygotowanie podłoża

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

99 KNR 2-31
0114/01 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR CBR>20% gr. 20cm

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

100 KNR 2-31
0114/02 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR CBR>20% gr. 20cm - za każdy dalszy 
1cm

(dopłata 5x)

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

101 KNR 2-31
0111/03 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 o grubości 15cm

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

102 KNR 2-31
0111/04 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 5x)

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

103 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

104 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm

(dopłata 12x)

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

105 KNR 2-31
0105/07 

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

106 KNR 2-31u1
0511/01 

Kostka betonowa gr. 8cm

280,37 m2 280,370

razem m2 280,370

2.1.2.  Parkingi

107 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

108 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 10,4x)

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

109 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

290,6*0,72*1,6 t 334,771

razem t 334,771

110 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 17,000

111 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II

(dopłata 14x)

kurs 17,000

112  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

290,6*0,72*1,6 t 334,771

razem t 334,771
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

113 KNR 2-31
0103/04 

Stabilizacja i przygotowanie podłoża

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

114 KNR 2-31
0114/01 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR CBR>20% gr. 20cm

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

115 KNR 2-31
0114/02 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR CBR>20% gr. 20cm - za każdy dalszy 
1cm

(dopłata 5x)

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

116 KNR 2-31
0111/03 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 o grubości 15cm

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

117 KNR 2-31
0111/04 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 5x)

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

118 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

119 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm

(dopłata 12x)

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

120 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

121 KNR 2-31
0509/03 

Nawierzchnia z płyt ażurowych obsiana trawą

290,6 m2 290,600

razem m2 290,600

2.1.3.  Chodniki

122 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

123 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 3,8x)

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

124 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

(83,00+159,65)*0,39*1,6 t 151,414

razem t 151,414

125 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

kurs 8,000

126 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II

(dopłata 14x)

kurs 8,000

127  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

(83,00+159,65)*0,39*1,6 t 151,414

razem t 151,414

128 KNR 2-31
0103/04 

Stabilizacja i przygotowanie podłoża

83,00+159,65 m2 242,650
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 242,650

129 KNR 2-31
0111/03 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem C1,5/2 o grubości 15cm

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

130 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

131 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm

(dopłata 7x)

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

132 KNR 2-31
0105/07 

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

133 KNR 2-31u1
0511/01 

Kostka betonowa gr. 6cm

83,00+159,65 m2 242,650

razem m2 242,650

2.2.  Elementy liniowe

134 KNR 2-31
0401/07 

Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

k    (84,9+56,80+38,6+24,02) m 204,320

o    (148,00+110,00+70,00) m 328,000

razem m 532,320

135 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

k    (84,9+56,80+38,6+24,02)*0,08 m3 16,346

o    (148,00+110,00+70,00)*0,05 m3 16,400

razem m3 32,746

136 KNR 2-31
0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

k    (84,9+56,80+38,6+24,02) m 204,320

razem m 204,320

137 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

o    (148,00+110,00+70,00) m 328,000

razem m 328,000

2.3.  Trawnik

138 KNR 2-21
0218/03 

Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej

(2190,2+180,80*2)*0,15 m3 382,770

razem m3 382,770

139 KNR 2-01
0505/04 

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu

(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800

razem m2 2.551,800

140 KNR 2-21
0401/02 

Wykonanie trawników dywanowych siewem

(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800

razem m2 2.551,800

141 KNR 2-21
0703/01 

Pielegnacja trawników

(2190,2+180,80*2) m2 2.551,800

razem m2 2.551,800
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. BUDYNEK A2

1.1. Konstrukcja

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Wymiana gruntu - dopłata do każdego m3 ziemi wymienianej - cena jednostkowa za 
1m3, ilość do ustalenia przez Wykonawcę

1.1.3. Podbudowa

1.1.4. Fundament

1.1.5. Izolacja

1.1.6. Podciąg

1.1.7. Wieńce żelbetowe

1.1.8. Rama

1.1.9. Słup

1.1.10. Strop

1.1.11. Nadproża

1.1.12. Schody

1.1.13. Więźba dachowa

1.2. Architektura

1.2.1. Roboty murowe

1.2.2. Ścianki działowe i wzmocnienia

1.2.3. Dach pokrycie

1.2.4. Posadzki

1.2.5. Sufity

1.2.6. Ściany

1.2.7. Stolarka/Ślusarka

1.2.8. Elewacja

1.2.9. Tarasy

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Nawierzchnie

2.1.1. Drogi

2.1.2. Parkingi

2.1.3. Chodniki

2.2. Elementy liniowe

2.3. Trawnik

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. BUDYNEK A2

1.1. Konstrukcja

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Wymiana gruntu - dopłata do każdego m3 ziemi 
wymienianej - cena jednostkowa za 1m3, ilość do 
ustalenia przez Wykonawcę

1.1.3. Podbudowa

1.1.4. Fundament

1.1.5. Izolacja

1.1.6. Podciąg

1.1.7. Wieńce żelbetowe

1.1.8. Rama

1.1.9. Słup

1.1.10. Strop

1.1.11. Nadproża

1.1.12. Schody

1.1.13. Więźba dachowa

1.2. Architektura

1.2.1. Roboty murowe

1.2.2. Ścianki działowe i wzmocnienia

1.2.3. Dach pokrycie

1.2.4. Posadzki

1.2.5. Sufity

1.2.6. Ściany

1.2.7. Stolarka/Ślusarka

1.2.8. Elewacja

1.2.9. Tarasy

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Nawierzchnie

2.1.1. Drogi

2.1.2. Parkingi

2.1.3. Chodniki

2.2. Elementy liniowe

2.3. Trawnik

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 211,134

2 Brukarze gr.III r-g 21,883

3 Brukarze gr.II r-g 252,906

4 Cieśle gr.III r-g 194,035

5 Cieśle gr.II r-g 546,627

6 Dekarze gr.II r-g 6,718

7 Malarze gr.II r-g 216,383

8 Monterzy gr.II r-g 129,780

9 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 8,449

10 Murarze gr.II r-g 12,733

11 Murarze r-g 14,400

12 Ogrodnicy gr.II r-g 78,340

13 Ogrodnicy gr.I r-g 1.040,854

14 Operatorzy gr.II r-g 0,357

15 Robocizna razem (ATH 4) r-g 543,247

16 Robocizna razem r-g 150,613

17 Robotnicy gr.II r-g 820,665

18 Robotnicy gr.I r-g 541,996

19 Robotnicy r-g 13.985,486

20 Szklarze gr.II r-g 65,520

21 Tynkarze gr.III r-g 44,790

Razem 18.886,916
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BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Azofoska t 0,128

2 B1 - Balustrada samonośna szklana, bezramkowa m 11,900

3 B2 - Balustrada wewnętrzna kpl 7,000

4 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,631

5 Belki stropowe żelbetowe prefabrykowane m 571,200

6 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 3,593

7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 34,056

8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 171,012

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 37,956

10 Beton zwykły m3 17,427

11 Blachowkręty 212/25 szt 11.981,326

12 Bloki silikatowe gr. 12cm szt 5.787,974

13 Bloki silikatowe gr. 24cm szt 9.210,121

14 Bloki SILKA E 8 szt 138,889

15 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,459

16 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 24,848

17 D1 - Drzwi wejściowe m2 12,600

18 D2 - Drzwi wewnętrzne m2 12,600

19 D2* - Drzwi wewnętrzne m2 12,600

20 D3 - Drzwi wewnętrzne m2 25,200

21 Darn m2 255,180

22 Deska kompozytowa m2 57,974

23 Deski iglaste obrzynane 25mm m3 0,314

24 Deski iglaste obrzynane 38mm m3 0,036

25 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 2,802

26 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,274

27 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,137

28 Drewno konstrukcyjne m3 15,854

29 Drewno na stemple budowlane m3 0,271

30 Drewno opałowe m3 0,312

31 Dyble plastikowe do ociepleń szt 6.946,800

32 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań 
wewnętrznych, biała

dm3 534,768

33 Farba silikatowa l 255,143

34 Folia paroizolacyjna m2 525,151

35 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1.329,825

36 Gips budowlany szpachlowy kg 167,054

37 Gips budowlany szpachlowy t 0,304

38 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych kg 1.056,315

39 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych kg 6.236,868

40 Gips tynkarski t 3,430

41 Gwoździe budowlane gołe kg 2,741

42 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 58,077

43 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 70,634

44 Klamry ciesielskie kg 145,084

45 Klej do przyklejania wełny mineralnej kg 3.303,736

46 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 247,503

47 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 285,977

48 Kotwy szt 299,880

49 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 743,207

50 Kołki rozporowe plastykowe szt 712,282

51 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,584

52 Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary m 208,406

53 Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 319,336

54 Ksylamit popularny kg 5,398

55 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C 
"50"

m 375,265

56 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U 
"50"

m 139,123

57 Lepik asfaltowy na zimno kg 262,845

58 Listwa aluminiowa aluminiowa pomiędzy posadzkami z różnego materiału m 121,100

59 Lustro m2 12,720

60 Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 13,936

61 Miał kamienny t 11,635

62 Nadproża prefabrykowane L m 68,544
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63 Nadproża strunobetonowe KONBET SBN  72/180 szt 7,000

64 Nasiona traw kg 341,636

65 Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 334,560

66 Panel na rąbek z blachy tytan-cynk grubości 0,7mm kg 3.910,434

67 Panele winylowe m2 454,923

68 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 24,693

69 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 15,120

70 Piasek do zapraw m3 1,000

71 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 14,025

72 Piasek m3 57,658

73 Podkonstrukcja pod okładzinę m2 272,005

74 Podkład pod panele m2 519,912

75 Pospółka m3 175,288

76 Preparat gruntujący kg 127,572

77 Profil główny 60/27 m 271,949

78 Profil nośny 60/27 m 738,148

79 Profil przyścienny 28/27 m 155,399

80 Pręty mocujące szt 353,534

81 Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 12.922,380

82 Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 1.232,000

83 Płyta ażurowa, betonowa o wym.10x40x60 cm m2 296,412

84 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 14,176

85 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 685,533

86 Płyta meblowa m2 69,272

87 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 9,355

88 Płytka gresowa m2 116,501

89 Płytki gresowe 30x60cm m2 334,543

90 Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm szt 112,000

91 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 140,649

92 Płyty styropianowe EPS m2 47,712

93 Płyty weł.szkl-izol.dachu skośn. gr.100mm m2 496,506

94 Płyty weł.szkl-izol.dachu skośn. gr.120mm m2 496,506

95 Płyty włókno-cementowe m2 266,824

96 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm m2 43,571

97 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.180mm m2 823,660

98 Płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 188,548

99 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 31,185

100 Rynny prostokątne w systemie bezokapowym m 80,335

101 Rynny spustowe kwadratowe m 41,184

102 Schody samonośne kpl 7,000

103 Siatka z włókna szklanego m2 925,046

104 Silikon kg 21,678

105 Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,303

106 Sucha zaprawa tynkarska tradycyjna, do układania maszynowego lub ręcznego 
"Ceresit CT 22", cementowo-wapienna

kg 21.351,501

107 Taśma mb 782,271

108 Wieszak w 60/100 szt 353,534

109 Witryny PCV szklane m2 156,392

110 Woda z rurociągów m3 2.058,148

111 Woda m3 97,073

112 Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.913,574

113 Zapr.klej.sucha do styr kg 534,600

114 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 30,636

115 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,015

116 Zaprawa klejowa kg 3.303,736

117 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 302,454

118 Zaprawa klejąca elastyczna kg 1.911,672

119 Zaprawa m3 10,237

120 Ziemia urodzajna m3 415,658

121 Łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 516,704

122 Łączniki rozporowe szt 1.279,717

123 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 202,020

124 Środek antyadhezyjny kg 29,701

125 Środek gruntujący pod tynki dm3 52,121

126 Środek gruntujący dm3 210,705



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materiałów Strona 18/19

BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH  BUDYNEK A2 - ROBOTY BUDOWLANE, PZT

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

127 śruba fajkowa szt 60,000

128 Żabki stałe szt 4.739,920

129 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny - uziarnienie 2-16 mm (cena loco 
kopalnia)

m3 198,990

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 11,494

2 Agregat tynkarski m-g 75,573

3 Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM) m-g 18,959

4 Czas pracy deskowań m-g 45.571,864

5 Deskowanie systemowe m-g 91,880

6 Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 60,811

7 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 13,260

8 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 18,959

9 Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 73,480

10 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 18,379

11 Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 54,476

12 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 5,515

13 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 4,593

14 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 21,793

15 Samochód dostawczy 0,9t m-g 50,280

16 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,402

17 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,929

18 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 35,596

19 Samochód samowyładowczy   5t m-g 41,640

20 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 58,010

21 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 3,172

22 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,127

23 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 15,311

24 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 9,223

25 Ubijak spalinowy 200kg m-g 12,971

26 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 25,053

27 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 18,959

28 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 1,057

29 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 46,406

30 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 3,499

31 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 6,997

32 Wibrator m-g 8,789

33 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5,782

34 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 337,845

35 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 63,683

36 Wyciąg m-g 114,996

37 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1) m-g 0,064

38 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 33,085

39 Środek transportowy m-g 80,789

40 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 1,203

41 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,097

42 Żuraw wieżowy torowy m-g 9,317

Razem 47.030,318


