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Tabela elementow scalonych

TELETECHNICZNE
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

Instalacje elektryczne wewnetrzne - 14 lokali

1.1.

Rozdzielnie

1.2

.|Osprzet instalacyjny

1.3.

Okablowanie

1.4.

Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Kod CPV: 45310000-3

.|Instalacja domofonowa

Kod CPV: 45310000-3

.|Instalacja strukturalna

Kod CPV: 45310000-3

1.7.

Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

.|Przylacza

2.1.

Instalacje elektryczne

2.2.

Instalacje teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Ogodtem

1.

Instalacje elektryczne wewnetrzne - 14 lokali

1.1

.|Rozdzielnie

1.2

.|Osprzet instalacyjny

1.3.

Okablowanie

1.4

.|Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polaczen wyrownawczych

Kod CPV: 45310000-3

1.5.

Instalacja domofonowa
Kod CPV: 45310000-3

1.6.

Instalacja strukturalna
Kod CPV: 45310000-3

1.7

.|Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza

2

.|Przylacza

2.1.

Instalacje elektryczne

2.2

.|Instalacje teletechniczne

Kod CPV: 45310000-3

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/11
BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne - 14 lokali
1.1. Rozdzielnie
1 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Rozdzielnia TM kompletna, wyposazona
0404/04
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
1.2. Osprzet instalacyjny
2 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Przycisk dzwonka
0306/02
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
3 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik pojedynczy 10A/230V, IP20
0306/02
5*%14 szt 70,000
razem szt 70,000
4 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik §wiecznikowy 10A/230V, IP20
0306/03
2*14 szt 28,000
razem szt 28,000
5 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Lacznik schodowy 10A/230V, IP20
0306/04
25%14 szt 350,000
razem szt 350,000
6 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Lacznik krzyzowy 10A/230V, IP20
0306/04
2*14 szt 28,000
razem szt 28,000
7 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20
0308/02
4*14 szt 56,000
razem szt 56,000
8 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo podwdjne 16A/230V, IP20
0308/03
14*14 szt 196,000
razem szt 196,000
9 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, 1P44
0308/02
15*14 szt 210,000
razem szt 210,000
10 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo RTV-SAT
0308/02
3*14 szt 42,000
razem szt 42,000
11 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Gniazdo RJ45
0308/02
3*14 szt 42,000
razem szt 42,000
12 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Wypust kuchenka 400V
0303/01
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
13 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Wypust scienny
0303/01
18*14 szt 252,000
razem szt 252,000
14 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Wypust sufitowy
0303/01
18*14 szt 252,000
razem szt 252,000
15 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - LSU
0303/01
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
16 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Dzwonek
0406/01
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.3. Okablowanie
17 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodow - Przewod YDY 2x1,5 mm2
0206/05
5*%14 m 70,000
razem m 70,000
18 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodow - Przewod YDY 4x1,5 mm2
0206/05
200*%14 m 2.800,000
razem m 2.800,000
19 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodow - Przewod YDY 3x1,5 mm2
0206/05
250*14 m 3.500,000
razem m 3.500,000
20 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodow - Przewod YDY 3x2,5 mm2
0206/05
270*14 m 3.780,000
razem m 3.780,000
21 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodow - Przewod YDY 5x2,5 mm2
0206/05
15*14 m 210,000
razem m 210,000
1.4. Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polaczen wyrownawczych
Kod CPV: 45310000-3
22 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Uziom fundamentowy - Ptaskownik Fe/Zn
0603/03  |30x4mm
60*14 m 840,000
razem m 840,000
23 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Przewody odprowadzajace - Drut FeZn 8mm
0603/07
20*14 m 280,000
razem m 280,000
24 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Instalacja odgromowa - Drut FeZn 8mm
0601/02.1
65%14 m 910,000
razem m 910,000
25 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podloza - Ztacze kontrolne z skrzynka
0612/06
2*14 szt 28,000
razem szt 28,000
26 KNNR 5 |Dostawa i montaz - Polaczenie skrgcane
0612/05
6*14 szt 84,000
razem szt 84,000
27 KNNR 5 |Wykonanie spawu
0611/01
5*%14 szt 70,000
razem szt 70,000
28 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodu wraz z zarobieniem - Linka miedziana 16mm?2
0202/03
3*14 m 42,000
razem m 42,000
29 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie przewodu wraz z zarobieniem - Linka miedziana 6mm?2
0202/02
30*14 m 420,000
razem m 420,000
1.5. Instalacja domofonowa
Kod CPV: 45310000-3
30 |KNR 5-08ul |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Wideodomofon
0400/02
1*14 kpl 14,000
razem kpl 14,000
31 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Zasilacz SD
0406/01
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
32 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie kabliwraz z zarobieniem - Kabel UTP

0715/02
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
20*14 m 280,000
razem m 280,000
1.6. Instalacja strukturalna
Kod CPV: 45310000-3
33 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Skrzynka TSM kompletna, wyposazona
0405/07
1*14 szt 14,000
razem szt 14,000
34 | KNR AT-14 |Dostawa i uktadanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-UTP Se CU
120*%14 m 1.680,000
razem m 1.680,000
35 | KNR AT-14 |Dostawa i uktadanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-113
60*14 m 840,000
razem m 840,000
1.7. Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza
36 Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza
kpl 1,000
2. Przylacza
2.1. Instalacje elektryczne
37 KNNR 5  |Kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
200*0,4*0,9 m3 72,000
razem m3 72,000
38 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
0706/01
200%2 m 400,000
razem m 400,000
39 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
200%*0,4*0,7 m3 56,000
razem m3 56,000
40 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
200*0,001 km 0,200
razem km 0,200
41 KNNR 5 |Dostawa i utozenie rur ostonowych - Rura ochronna
0705/01
m 160,000
42 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie wraz z zarobieniem - Kabel zasilajacy ztacze kablowe
0715/04
m 77,000
43 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie wraz z zarobieniem - Kabel zasilajacy lokal
0715/04
m 404,000
44 KNNR 5 |Dostawa i uktadanie wraz z zarobieniem - Kabel o§wietlenie
0715/04
m 220,000
45 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - OPRAWA ZEWNETRZNA PARKOWA 50W,
1001/04.1 |SLUP 3m
szt 8,000
46 KNNR 5 |Dostawa i montaz wraz z przygotowaniem podtoza - Ztacze kablowe
0401/04
kpl 2,000
2.2. Instalacje teletechniczne
Kod CPV: 45310000-3
47 | KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej wraz z wykopem - KANALIZACJA TELETECHNICZNA
0106/02
m 250,000
48 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
km 0,250
49 | KNR 5-01 |Budowa studni kablowych - Studnia
0401/02
studnia 10,000
50 | KNR 5-01 [Wprowadzenie kanalizacji kablowej do budynkow

0119/06
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
wprowadz 14,000
enie
51 KNNR 5 |Dostawa i montaz - Zabezpieczenie konca rury
0114/08
szt 14,000
52 | KNR AT-14 [Dostawa i uktadanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-sw.FTTH Twin
m 1.400,000
53 | KNR AT-14 [Dostawa i uktadanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-UTP 5¢ CU
m 2.800,000
54 | KNR AT-14 [Dostawa i uktadanie okablowania strukturalnego - Kabel TT-113
m 1.400,000
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Zestawienie robocizny Strona 8/11
BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Monter-instalator - gr.V (ATH 1) (ATH 1) r-g 138,040
2 |Monterzy gr.III r-g 45,150
3 |Monterzy gr.Il I-g 682,315
4 |Robotnicy gr.I r-g 47,625
5 |Robotnicy r-g 5.195,010
Razem 6.108,140
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Zestawienie materialow Strona 9/11
BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Beton zwykly B-17,5 m3 0,300
2 |Cement portlandzki 35 kg 943,600
3 |Drut FeZn 8mm m 946,400
4 |Dzwonek szt 14,000
5 |Fundament prefabrykowany szt 8,000
6  |Gniazdo podwojne 16A/230V, IP20 szt 199,920
7  |Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20 szt 271,320
8 |Gniazdo RJ45 szt 42,840
9  |Gniazdo RTV-SAT szt 42,840
10 |Kabel TT-113 m 2.464,000
11 |Kabel TT-UTP 5¢ CU m 4.928,000
12 |Kabel TT-w.FTTH Twin m 1.540,000
13 |Kabel UTP m 291,200
14 |Kabel zasilajacy lokal m 420,160
15 |Kabel zasilajacy m 308,880
16 |Klej agresywny kg 0,840
17  |Korki styropianowe szt 28,000
18 |Koftki rozporowe plastykowe szt 27.972,000
19 |Lakier asfaltowy kg 7,700
20 |Linka miedziana 16mm?2 m 43,680
21 |Linka miedziana 6mm2 m 436,800
22 |LSU szt 14,280
23 |Opaski kablowe OKi szt 49,050
24 |OPRAWA ZEWNETRZNA PARKOWA 50W, SLUP 3m szt 8,000
25 |Piasek m3 23,540
26 |Potaczenie skrecane szt 84,000
27 |Przewod YDY 2x1,5 mm2 m 72,800
28 |Przewod YDY 3x1,5 mm2 m 3.640,000
29  |Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 3.931,200
30 |Przewod YDY 4x1,5 mm2 m 2.912,000
31 |Przewod YDY 5x2,5 mm2 m 218,400
32  |Przycisk dzwonka szt 14,280
33 |Plaskownik Drut FeZn 8mm m 291,200
34  |Plaskownik Fe/Zn 30x4mm m 873,600
35 |Rozdzielnia TM kompletna, wyposazona szt 14,000
36 |Rura 110/68 m 510,000
37 |Rura ochronna m 166,400
38 |Skrzynka TSM kompletna, wyposazona szt 14,000
39 |Studnia szt 10,000
40 |Stupki drewniane 7cm m3 0,050
41 |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 8,000
42 |Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 82,500
43 |Uchwyty szt 27.972,000
44 |Uruchomienie, pomiary i dokumentacja powykonawcza kpl 1,000
45 |Wazelina techniczna kg 9,671
46 |Wideodomofon szt 14,000
47 |Woda m3 0,080
48 |Wsporniki dachowe szt 919,100
49  |Wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt 282,800
50 |Wypust 230V szt 514,080
51 |Wypust kuchenka 400V szt 14,280
52 |Zabezpieczenie konca rury szt 14,000
53 |Zasilacz SD szt 14,000
54 |Ztacza dwukielichowe z PCW szt 80,000
55 |Ziacza rynnowe szt 27,300
56 |Ziacze kablowe kpl 2,000
57 |Ziacze kontrolne z skrzynka szt 28,000
58 |Lacznik krzyzowy 10A/230V, IP20 szt 28,560
59 |Lacznik pojedynczy 10A/230V, IP20 szt 71,400
60 |Lacznik schodowy 10A/230V, IP20 szt 357,000
61 |Lacznik $wiecznikowy 10A/230V, IP20 szt 28,560
62 |Zwir do betondéw m3 1,944
Razem
Materialy pomocnicze
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Lp

Nazwa

Jm
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Wartos$¢

Razem
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BUDOWA ZESPOLU WOLNOSTOJACYCH DOMOW WYPOCZYNKOWYCH BUDYNEK A2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I

Zestawienie sprzetu

Strona 11/11

TELETECHNICZNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 4,387
2 |Koparka fancuchowa do rowow kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 7,200
3 |Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3| m-g 17,040
@
4 |Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 7,587
5 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 15,688
6  |Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 44,575
7  |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 18,675
8 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 113,540
9  |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 84,000
10 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 45,750
11 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 32,867

Razem

391,309




