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Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Nazwa WYKONAWCY: e
SIedzZIDa WYKONAWCY: e
Adres WyYKONAWCY: e
Nrtelefonu: st
AAres e-mail: st e
Miejsce i numer rejestracji (KRS/CEIDG) ...
NrREGON: sttt
NN P et

nr konta bankowego do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej:

Osoba uprawniona do kontaktéw:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

FORMULARZ OFERTY

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie szczegdtowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego Inwestycji pn.:

,Budowa nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn I1), zawierajacego min. 60 apartamentdéw
wakacyjnych. Remont istniejgcego budynku - OSW Cechsztyn |, zagospodarowanie terenu - OSW
Cechsztyn ul. Chrobrego 57 i 58, 78-111 Ustronie Morskie” wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnieniwszelkich decyzji administracyjnych, z dostosowaniem nowego obiektu (dziatka nr 303
- Cechsztyn 1) do marki Halo! i standardu 4* oraz istniejagcego budynku OSW Cechsztyn | do marki
Halo! i standardu 3* (obiekt nie skategoryzowany).

Inwestycja obejmuje:

1. Budowe nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il), zawierajacego min. 60

apartamentow wakacyjnych o $redniej powierzchni 30-35 m? z aneksami kuchennymi.

2. Rozbudowe parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach nr 325/2 1327 - Cechsztyn I.
Dodatkowe inwestycie - OSW Cechsztyn |: modernizacja i uatrakcyjnienie restauracji,
reorganizacja powierzchni wspdlnych lobby/recepcji, uatrakcyjnienie zagospodarowania terenu,
odswiezenie elewacji, montaz zamkow elektronicznych (w obiekcie Cechsztyn | - na baterie;
w nowym apartamentowcu - Card Holdery z dostosowaniem instalacji elektrycznej), UWAGA:
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Zamawiajacy oczekuje ujednolicenia systemu zamkow elektronicznych w obu obiektach), nowe
oznakowanie zewnetrzne i wewnetrzne.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa bedzie realizowana etapowo.

L.p.

Etap

Zakres

Wynagrodzenie

[%]

Kwota [zt
netto]

WYNAGRODZENIE +tACZNE

O Etap Prac
Projektowych -
Koncepcje

Koncepcja architektoniczna szczegdtowa nowego obiektu
(dziatka nr 303 - Cechsztyn I1) wraz z szacunkowym
kosztorysem wykonania Inwestycji

Koncepcja aranzacji pomieszczen w istniejacym budynku OSW
Cechsztyn | wraz z szacunkowym kosztorysem wykonania
remontu

15

| Etap Prac
Projektowych -
Projekty
Budowlane

Projekt Budowlany nowego obiektu (dziatka nr 303 -
Cechsztyn 1) wraz z PZT i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o
Pozwoleniu na budowe

10

Projekt Budowlany rozbudowy parkingu naziemnego do 80
miejsc nadziatkach nr 325/2i327 - Cechsztyn | wraz z
uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe

Projekt Budowlany remontu istniejacego budynku OSW
Cechsztyn lwraz z PZT oraz uzyskaniem ostatecznej Decyzji o
Pozwoleniu na budowe

20

Il Etap Prac
Projektowych-
Projekty
Wykonawcze

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy nowego obiektu (dziatka
nr 303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT i projektem nasadzen oraz
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

15

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy parkingu naziemnego do
80 miejsc nadziatkach nr 325/21327 - Cechsztyn I wraz z
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy remontu istniejacego
budynku OSW Cechsztyn | wraz z przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim

10

Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu (PZT) dla
OSW Cechsztyn | wraz z przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim

31

10

11

12

13

14

Il Etap Prac
Projektowych-
Projekty
Aranzacji

Projekt aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr
303 - Cechsztyn I1)

Projekt aranzacji wnetrz istniejacego budynku OSW Cechsztyn

Zbiorczy przedmiar robét i kosztorys inwestorski

0,5

Etapowanie robét

0,5

Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybor
GW robdt budowlanych
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15

IV Etap Prac
Projektowych -
Nadzoér
Autorski

Sprawowania Nadzoru Autorskiego dla wszystkich Etapow
Budowlanych

15

16

V Etap Prac
Projektowych -
Sporzadzenie
dokumentacji
powykonawczej
w koncowym
etapie realizacji

Inwestycji

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w koncowym
etapie realizacji Inwestycji

10

RAZEM 100

Przy kalkulowaniu ceny za poszczegdlne etapy nalezy przyjaé¢ powyzszy udziat procentowy w cenie
ogétem. W przypadku przekroczenia zatozonych progéw procentowych Oferent zostanie
wezwany do usuniecia btedéw, w terminie wskazanym w wezwaniu.

Powyzsze wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty na przygotowanie i realizacje Przedmiotu
zamowienia. Do powyzszej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Deklarujemy nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem wszelkich

decyzji i pozwolen nie pdzniej niz:

1) O Etap Prac Projektowych:

a)

Koncepcja architektoniczna szczegdtowa nowego obiektu (dziatka nr 303 -
Cechsztyn Il) wraz z szacunkowym kosztorysem wykonania Inwestycji - ...........
tygodni od podpisania Umowy,

Koncepcja aranzacji pomieszczen w istniejacym budynku OSW Cechsztyn | wraz z
szacunkowym kosztorysem wykonania remontu - .......... tygodni od podpisania
Umowy,

2) | Etap Prac Projektowych:

a)

Projekt budowlany nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT
i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - ... tygodni od
otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt budowlany rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach nr
325/21327 - Cechsztyn | wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na
budowe - ........ tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt budowlany remontu Istniejacego budynku OSW Cechsztyn | wraz z PZT

oraz uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe (jesli bedzie
potrzebna) - .......... tygodni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiajacego.
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3) Il Etap Prac Projektowych:

5)

a)

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn
I1)wraz z PZT i projektem nasadzen oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
eveeenne tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na
dziatkach nr 325/2 i 327 - Cechsztyn | wraz z przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim - .......... tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy remontu istniejgcego budynku OSW
Cechsztyn | wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - ........... tygodni od
otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu (PZT) dla OSW Cechsztyn | wraz
Z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - .......... tygodni od otrzymania zlecenia
od Zamawiajacego.

[l Etap Prac Projektowych:

Projekt aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatkanr 303 - Cechsztyn I1)
ST tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcego budynku OSW Cechsztyn I - .......... tygodni od
otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Zbiorczy przedmiar roboét i kosztorys inwestorski - .......... tygodni od otrzymania
zlecenia od Zamawiajacego,

Etapowanie robdt - .......... tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,
Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybor GW robdt
budowlanych - od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiajacego do dnia zawarcia
umowy z GW.

IV Etap - Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla wszystkich Etapdw Budowlanych, nie
wczesniej niz po rozpoczeciu robét budowlanych (wpis do dziennika budowy) do dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

6) V Etap - Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w korcowym etapie realizacji
Inwestycji — nie pdzniej niz 1 miesigc od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych (w przypadku wykonywania prac budowlanych
na zgtoszenie) - dla kazdego obiektu oddzielnie.

Jednoczesnie ja (my) nizej podpisany(i) reprezentujac Oferenta o$wiadczam (y), ze Oferent:*

a)

uzyskat wszelkie informacje, konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
wykonawczej, a w szczegdlnosci: zapoznat sie z budynkiem, terenem i przedmiotem prac
oraz ze wszystkimi szczegdtami majacymi wptyw na ksztatt, zawartosc i cene jego oferty
(ujecie wszystkich potencjalnych kosztow wykonania prac).

gwarantuje wykonanie Przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonychw przekazanych
materiatach przetargowych i zatacznikach do Zapytania Ofertowego stanowigcych jego
integralng czesc,
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c) w przypadku uznania przez Zamawiajgcego niniejszej oferty za najkorzystniejsza,
zobowiazuje sie zawrzec¢ z Zamawiajacym umowe, wWg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7
do Zapytania Ofertowego, w miejscu i terminie, jaki zostanie wskazany przez
Zamawiajagcego oraz wnies¢, przed podpisaniem umowy, wymagane zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy iroszczen gwarancyjnych, okreslone w wysokosci 5%
wynegocjowanej, ostatecznej wartosci Umowy brutto.

d) udzieli gwarancji usunieciawad i usterek na wykonang prace, o ktérej mowaw § 8 pkt. 5
Umowy stanowiacej Zatacznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

e) posiadaniezbedngwiedzeidoswiadczenieizatagczado niniejszej oferty wypetniony zgodnie
Z wytycznymi przetargu na wzorze stanowiacym Zatacznik nr 5 do Zapytania Ofertowego -
Wykaz zrealizowanych prac projektowych,

f) oswiadcza, ze wszystkie osoby przy udziale, ktérych wykonywany bedzie przedmiot
postepowania sg zatrudnione zgodnie z obowiazujacym prawem oraz, ze posiadaja aktualne
szkolenia z zakresu BHP, badania lekarskie, oraz wszelkie wymagane uprawnienia do
wykonywania pracy na danym stanowisku,

g) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

h) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
polskiego prawa naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien, w szczegdlnosci spetnia
wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
22016 ., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami),

i) odbytwizje lokalng w OSW Cechsztyn w Ustroniu Morskim i znany jest mu stan faktyczny
otoczenia, elementéw budynku i konstrukgcji, ktérych dotyczy przedmiot zamdwienia oraz
nie wnosi do niego zapytan, uwag ani zastrzezen,

i) zapoznat sie z dokumentacja przetargows i wszystkimi zatgcznikami oraz, ze znany jest mu
zakres Przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do niego zadnych uwag ani zastrzezen,

k) jestzwigzany niniejszg ofertg przez okres 120 dni od daty ztozenia niniejszej oferty.

[) nie zamierza® / zamierza® powierza¢ podwykonawcom do wykonania czesci niniejszego
zamowienia.

*niepotrzebne skreslic

Zatacznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czeéé, sa:

1. KRS Wykonawcy/wypis z CEIDG',

2. petnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postepowaniu, albo do reprezentowania
Oferenta w postepowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujgca w powyzszym
zakresie Oferenta nie jest upowazniona do reprezentacji w KRS,

3. portfolio Oferenta,

4. podpisany wykaz zrealizowanych prac projektowych w okresie ostatnich 10 lat Zatacznik nr
5 wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie wskazanych w wykazie prac;
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5. podpisany wykaz 0sob biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamowienia wraz

0% 0 NOo

Z uprawnieniami tych oséb,
zaparafowany Wzor umowy Zatacznik nr 7/,
podpisane Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej Zatacznik nr 8,

podpisane Oswiadczenie o spetnieniu wymogdw formalnych opisanych w Zatagczniku nr 3,

koncepcje aranzacji okreslone w Regulaminie Konkursu (Zatgcznik nr 4) wraz z czescia
opisowa,

10. szacunkowa wycena wartosci inwestycji z uwzglednieniem wszystkich branz i podziatem na

wskazane przez Zamawiajacego Etapy

11. Kopia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz 15 000 000

zt (stownie: pietnascie milionéw ztotych 00/100 gr ) lub kopie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz oswiadczenie o zobowigzaniu do rozszerzenia lub
zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej do kwoty nie nizszej niz 15 000 000 zt
(stownie: pietnascie milionéw ztotych 00/100 gr) w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
jako najkorzystniejszej do momentu zawarcia Umowy.

12. Oswiadczenie Oferenta, ze posiada w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo -

kredytowej srodki finansowe Ilub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci, co najmniej
200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych, 00/100 gr).

miejscowosc, data oraz podpis 0séb uprawnionych do reprezentowania Oferenta

* niepotrzebne skreslic
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