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UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
| SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

zawartaw dniu ........ccoceeuee.e. roku w Legnicy, pomiedzy:

INTERFERIE Spdétka Akcyjna z siedzibg w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, ktérej akta
rejestrowe przechowywane sg przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000225570, REGON 390037417, NIP 692-000-08-69, kapitat
zaktadowy w wysokosci 73 000 000 PLN /optacony w catosci/, w imieniu ktorej dziataja:

zwana dalej ,Zamawiajgcym”,

a

zwang w dalszej czesci Umowy ,Projektantem”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami” zas oddzielnie ,Strong”,
o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Projektant zobowigzuje sie do wykonania szczegétowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego Inwestycji p.n. ,Budowa nowego obiektu (dziatka
nr 303 - Cechsztyn I1), zawierajgcego min 60 apartamentéw wakacyjnych. Remont istniejgcego budynku
- OSW Cechsztyn |, zagospodarowanie terenu - OSW Cechsztynul. Chrobrego 5758, 78-111 Ustronie
Morskie”  wraz zuzyskaniem niezbednych uzgodnien i wszelkich decyzji administracyjnych
z dostosowaniem nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn I1) do marki Halo! i standardu 4* oraz
istniejgcego budynku OSW Cechsztyn | do marki Halo! i standardu 3%, zgodnie z ofertg Projektanta z dnia
.................. r.
Szczegbtowy zakres rzeczowy prac projektowych oraz podziat na poszczegdlne Fazy projektowania oraz
ich poszczegdlne elementy i czesci sktadowe okresla Zatacznik nr 7 Zakres rzeczowy prac projektowych
Inwestycji/Zamowienia.
1. Inwestycja ujeta w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy obejmuje
swoim zakresem w szczegodlnosci:
1) Budowe nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il), zawierajacego min. 60 apartamentéw
wakacyjnych o $redniej powierzchni 30-35 m? z aneksami kuchennymi.
2) Rozbudowe parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach nr 325/2 1327 - Cechsztyn I.
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Dodatkowe inwestycje — OSW Cechsztyn |: modernizacja i uatrakcyjnienie restauracji, reorganizacja
powierzchni wspodlnych lobby/recepcji, uatrakcyjnienie zagospodarowania terenu, odswiezenie elewacji,
montaz zamkow elektronicznych (w obiekcie Cechsztyn | - na baterie; w nowym apartamentowcu - Card
Holdery z dostosowaniem instalacji elektrycznej), UWAGA: Zamawiajacy oczekuje ujednolicenia systemu
zamkow elektronicznych w obu obiektach), nowe oznakowanie zewnetrzne i wewnetrzne.

2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa bedzie realizowana etapowo. Strony przewidujg

nastepujace
2.1.

2.2.

2.3.

24.

odrebne Etapy Prac Projektowych:

O Etap Prac Projektowych:

a) wykonanie Koncepcji architektonicznej szczegdtowej nowego obiektu (dziatka nr 303
- Cechsztyn 1), zawierajgcego min. 60 apartamentow wakacyjnych wraz
z szacunkowym kosztorysem wykonania Inwestycji,

b) wykonanie Koncepcji architektonicznejaranzacji pomieszczen w istniejagcym budynku
OSW Cechsztyn I: restauracja, lobby/recepcja wraz zszacunkowym kosztorysem
wykonania remontu istniejagcego budynku,

| Etap Prac Projektowych:

a) wykonanie Projektu Budowlanego nowego obiektu (dziatka nr 303 -Cechsztyn II) wraz
z PZT iuzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe,

b) wykonanie Projektu Budowlanego rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na
dziatkach nr 325/2 i 327 - Cechsztyn | wraz z uzyskaniem ostateczne] Decyzji
o Pozwoleniu na budowe (oddzielnie PnB dla parkingu),

c) wykonanie Projektu Budowlanego remontu istniejagcego budynku OSW Cechsztyn |
wraz z PZT oraz uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe, o ile bedzie
wymagane.

[l Etap Prac Projektowych:

a) wykonanie Projektu Wykonawczego Wielobranzowego nowego obiektu (dziatka nr
303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT i projektem nasadzen oraz przedmiarem i kosztorysem
inwestorskim,

b) wykonanie Projektu Wykonawczego Wielobranzowego rozbudowy naziemnego
parkingu do 80 miejsc na dziatkach nr 325/21 327 - Cechsztyn | wraz z przedmiarem
i kosztorysem inwestorskim,

c) wykonanie Projektu Wykonawczego Wielobranzowego remontu istniejgcego budynku
OSW Cechsztyn | wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim,

d) wykonanie Projektu Wykonawczego Zagospodarowania Terenu (PZT) dla OSW
Cechsztyn I wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim.

[l Etap Prac Projektowych:

a) wykonanie Projektu aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr 303 -
Cechsztyn I1),
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b) wykonanie Projektu aranzacji wnetrz istniejagcego budynku OSW Cechsztyn |
restauracja, lobby/recepcja,

c) zbiorczy przedmiar robot i kosztorys inwestorski zbiorczy, z uwzglednieniem
projektdw aranzacji wnetrz i petnego wyposazenia,

d) etapowanie robét z uwzglednieniem petnego zakresu Inwestycji (roboty budowlane
+wyposazenie) i koniecznych wytaczen istniejagcego obiektu OSW Cechsztyn |
7 uzytkowania w okresie realizacji Inwestydji,

e) udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybdr GW robot
budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje Inwestycji
wyposazeniem.

,pod klucz” z petnym

Zamawiajacy oczekuje duzej szczegdtowosci dokumentacji projektowej i opracowania jej z zachowaniem
szczegdlnej starannosci i w taki sposdb, aby nie zachodzita koniecznosc jej uzupetniania i zmian w trakcie
realizacji Inwestycji, za wyjatkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiajacego.

Projektant zobowigzany jest do uwzglednienia w dokumentacji projektowej rysunkéw wszystkich detali

i niezbednych do realizacji inwestycji rysunkdw warsztatowych i wykonawczych.

Dokumentacja projektowa nie moze budzic jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji Inwestycji,
awczesniej - wyceny ofertowej w przetargu na wybor Generalnego Wykonawcy.

2.5. IV Etap - Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla wszystkich Etapow Budowlanych.
2.6. 'V Etap - Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w koncowym etapie realizacji
Inwestycji.

3. Wramach O Etapu Prac Projektowych Projektant zobowigzany jest do:

1) wykonania mapy do celéw projektowych,

2) wykonaniainwentaryzacji zieleni,

3) opracowania Koncepcji architektonicznej szczegétowej nowego obiektu (dziatka nr 303)
wraz zszacunkowym kosztorysem wykonania Inwestycji z Planem Zagospodarowania
Terenu Inwestycji (w skali 1:500) oraz koncepcja architektury krajobrazu z doborem detali
matej architektury oraz szaty roslinnej wraz z opisem,

4) opracowania Koncepcji architektonicznej aranzacji wybranych pomieszczen w istniejgcym
budynku OSW Cechsztyn |: restauracja, lobby/recepcja, wraz z szacunkowym kosztorysem
wykonania remontu istniejacego budynku,

5) roboczego uzgodnienia Koncepcji architektonicznej nowego obiektu (dziatka nr 303 -
Cechsztyn Il) iwybranych pomieszczen w istniejgcym budynku OSW Cechsztyn |
7 rzeczoznawcami ds. BHP, PPOZ i SANEPID,
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6) wystgpienia z wnioskami o Techniczne Warunki Przytaczenia (energia elektryczna, gaz,

dostawa wody, odbidr sciekdw, przytacza telekomunikacyjne, podtaczenie do drog
publicznych, innych jesli konieczne do realizacji Inwestycji),

przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania i wprowadzenia do projektu
alternatywnych zrédet energii,

wykonania wizualizacji terenu Inwestycji, w szczegdlnosci z pokazaniem kolorystyki oraz
propozycjg rozwigzann materiatowych, w tym 2 szt. o zwiekszonej rozdzielczosci
umozliwiajgcych wydruk i instalacje na bilbordach reklamowych,

wykonania wizualizacji wnetrz obiektdw kubaturowych dla kazdego z rodzaju pomieszczen
oraz obiektéw infrastruktury zewnetrznej, pokazujacych charakterystyczne rozwigzania
kluczowych aranzacji i detali architektonicznych wraz z propozycja rozwigzan
materiatowych.

4. W ramach | Etapu Prac Projektowych:

4.1.

W ramach wykonania Projektéw Budowlanych nowego obiektu (dziatka nr 303 -
Cechsztyn Il), wraz z uzyskaniem ostatecznych Decyzji o Pozwoleniu na budowe Projektant
zobowigzany jest do:

1) wykonania wielobranzowego Projektu Budowlanego oddzielnie dla kazdego z Etapdw
Budowlanych w zakresie wszelkich branz niezbednych do realizacji Inwestycji,
aw szczegolnosci branzy architektury, konstrukgji, komunikacji oraz drog publicznych
izieleni, sanitarnej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowej, elektrycznej
i niskopradowej, obejmujacego dokumentacje rysunkowg oraz opis techniczny w zakresie
zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Zamawiajacy uprawniony jest do
wskazania zakresu branz nie pdzniej niz na 6 tygodni przed dniem Odbioru Etapu Prac
Projektowych),

2) Projekty Budowlane kazdego z Etapéw Budowlanych powinny obejmowac opracowanie
w zakresie Terenu Inwestycji, na ktorym realizowany bedzie dany Etap Budowlany
w szczegolnosci w zakresie sieci niezbednych do doprowadzenia medidw i przebudowy
zewnetrznego uktadu komunikacyjnego,

3) przeprowadzenia badan geotechnicznych i hydrologicznych i sporzadzenie dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej, o ile bedg wymagane,

4) wykonania inwentaryzacji terenu zewnetrznego, niezbednych ekspertyz technicznych
dotyczacych zabudowy istniejacej wraz z ewentualnymi projektami rozbidrek, w zakresie
zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5) opracowania warunkéw technicznych i zapewnienia dostaw wszelkich mediéw i odbioru
Sciekdw, (w tym m.in. w zakresie awaryjnego zasilania energetycznego oraz operatoréw
telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi szerokopasmowego dostepu do internetu),

6) uzyskania decyzji o lokalizacji ewentualnych nowych zjazdéw z drog publicznych,

7) wykonania projektu rozwigzania kolizji dla istniejgcych obiektéw budowlanych,
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8) sporzadzeniai ztozenia w imieniu Zamawiajgcego lub wyznaczonej przez Zamawiajacego

?9)

spotki wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i (jesli bedzie to wymagane) raportu oddziatywania na
Srodowisko, a takze wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli bedzie
wymagane do uzyskania Pozwolenia na Budowe) oraz uzyskanie tych decyzji oraz
wszystkich koniecznych zgdd, pozwolen oraz wszelkich innych aktdw administracyjnych,
opinii, uzgodnien itp. zwigzanych z raportem oddziatywania na srodowisko (jesli jest to
wymagane przepisami prawa),

wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem makroniwelaci

i zagospodarowania biologicznie czynnej warstwy gleby,

10) uzyskanie uzgodnien, opinii lub decyzji wtasciwego organu w zakresie istniejgcej szaty

roslinnej oraz sposobu rozwigzania kolizji istniejacej szaty roslinnej z planowang
inwestycja  (wtaczajac  projekty  kompensacji  zieleni) i projektowanego
zagospodarowania terenu wraz z projektem architektury krajobrazu z doborem roslin,

11) uzyskania uzgodnien dla projektéw zjazdow, uktadu obstugi komunikacyjnej na Terenie

Inwestycji i poza Terenem Inwestycji, bilansu miejsc postojowych, projektu docelowej
i tymczasowej organizacji ruchu (w przypadku takiego wymogu),

12) uzyskaniauzgodnien dla projektéw przytaczy, sieciiuzbrojeniaterenu z zarzadcami sieci

oraz wtascicielami terendw, przez ktore przebiega lub ma przebiegac uzbrojenie terenu
wtaczajac rozwigzania kolizji, przebudowy lub rozbudowy sieci w zwigzku z otrzymanymi
warunkami technicznymi przytaczenia, wraz z koniecznymi projektami, w zakresie
Terenu Inwestycji oraz poza Terenem Inwestycji,

13) sporzadzenia i uzgodnienia indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 3a) ustawy Prawo budowlane,

14) uzyskania uzgodnien ZUDP dla Dokumentacji Projektowej,
15) wykonania projektow technologicznych (opisowo - graficznych) indywidualnych

rozwigzan instalacyjnych we wszystkich branzach i technologii czesci gastronomicznej,
w tym technologii kuchni obejmujacych koncepcje programowo-przestrzenng
pokazujaca uktad pomieszczen, ich wzajemne powigzania funkcjonalno-uzytkowe,
wyposazenie, urzadzenia, punkty wodne itp.,

16) opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynkéw zgodnie

Z wymogami wtasciwego rozporzadzenia,

17) sporzadzenia i uzgodnienia z wtasciwym rzeczoznawcg operatu ochrony pozarowej

budynkdw, wtaczajac konieczne symulacje, scenariusze pozarowe i inne dokumentacje
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do odbioréw budynkoéw przez
wtasciwa jednostke strazy pozarnej w celu dopuszczenia do uzytkowania, oraz instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego,

18) sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike obiektéw budowlanych projektowanych w ramach Inwestycji,
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4.2.

4.3.

19) uzyskania wszelkich innych niewymienionych wyzej koniecznych odstepstw, zgdd,
zezwolen, pozwoler oraz wszelkich innych aktéw administracyjnych, opinii, uzgodnien
itp. douzyskaniakompletnosci Projektu Budowlanego (w szczegdlinosci uzyskanie zgody
i uzgodnienia dla projektu budowlanego od Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu,
Inspektoratu BHP),

20) doprowadzenia do sprawdzenia Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez odpowiednig osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

21) sporzadzenia kompletnych projektéw wnetrz i infrastruktury zewnetrznej
obejmujacych catos$¢ projektowanych obiektéow w ramach Inwestycji (pokoje (bez
tazienek), apartamenty, restauracja, kuchnia z zapleczem, lobby/recepcja, strefa SPA
i fitness, pomieszczenia socjalne i toalety w czesciach wspdlnych, itp.); projekty wnetrz
powinny w szczegdlnosci obejmowac ktady powierzchni wspdlnych, karty materiatowe,
rysunki pokazujace kolory,

22) przekazania Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z
3 pendrive’ami, zawierajacymi wersje edytowalng w formacie DWG oraz PDF, a dla
czesciopisowej - DOC, XLS i PDF.

w ramach wykonania Projektu Budowlanego rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc
na dziatkach nr 325/2 1327 - Cechsztyn | oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu
na budowe Projektant zobowigzany jest do:

zaprojektowania parkingu przy zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej,
opracowania projektu organizacji ruchu na dziatce wraz z oznakowaniem,

opracowania projektu odwodnienia terenu wraz z przekrojami,

opracowania projektu oswietlenia i monitoringu,

przekazania Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowejwraz z 3
pendrive’ami, zawierajacymi Projekt Budowlany w wersji edytowalnej w formacie DWG
oraz PDF, adla czesci opisowej - DOC, XLS i PDF.

e

w ramach wykonania Projektu Budowlanego remontu istniejacego budynku OSW
Cechsztyn I: restauracji, lobby/recepcji, uatrakcyjnienia zagospodarowania terenu,
odswiezenia elewacji, montazu zamkéw elektronicznych, nowego oznakowania
zewnetrznego iwewnetrznego wraz z PZT oraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji
o Pozwoleniu na budowe zobowigzany jest do:

1) wykonania wielobranzowego Projektu Budowlanego oddzielnie dla kazdego z Etapow
Budowlanych w zakresie wszelkich branz niezbednych do realizacji Inwestycji,
aw szczegolnosci branzy architektury, konstrukcji, komunikacji oraz drég publicznych
i zieleni, sanitarnej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowej, elektrycznej i nisko
pradowej, obejmujacego dokumentacje rysunkowa oraz opis techniczny w zakresie
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zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Zamawiajacy uprawniony jest do
wskazania zakresu branz nie pdzniej niz na 6 tygodni przed dniem Odbioru Etapu Prac
Projektowych),

2) Projekty Budowlane kazdego z Etapéw Budowlanych powinny obejmowac opracowanie
w zakresie Terenu Inwestycji, na ktorym realizowany bedzie dany Etap Budowlany
w szczegolnosci w zakresie sieci niezbednych do doprowadzenia medidw i przebudowy
zewnetrznego uktadu komunikacyjnego,

3) sporzadzeniai ztozenia w imieniu Zamawiajacego lub wyznaczonej przez Zamawiajacego
spotki wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i (jesli bedzie to wymagane) raportu oddziatywania na
$rodowisko, a takze wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (jesli bedzie
wymagane do uzyskania Pozwolenia na Budowe) oraz uzyskanie tych decyzji oraz
wszystkich koniecznych zgdd, pozwolen oraz wszelkich innych aktdw administracyjnych,
opinii, uzgodnien itp. zwigzanych z raportem oddziatywania na srodowisko (jesli jest to
wymagane przepisami prawa), o ile bedg wymagane.

4) wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem makroniwelacji
i zagospodarowania biologicznie czynnej warstwy gleby,

5) uzyskanie uzgodnien, opinii lub decyzji wtasciwego organu w zakresie istniejacej szaty
roslinnej oraz sposobu rozwigzania kolizji istniejagcej szaty roslinnej z planowang
inwestycja (wtaczajac projekty kompensacji zieleni) i projektowanego zagospodarowania
terenu wraz z projektem architektury krajobrazu z doborem roslin, o ile bedg wymagane,

6) uzyskania uzgodnien dla projektéw zjazdow, uktadu obstugi komunikacyjnej na Terenie
Inwestycji i poza Terenem Inwestycji, bilansu miejsc postojowych, projektu docelowej
i tymczasowej organizacji ruchu (w przypadku takiego wymogu), o ile bedg wymagane,

7) sporzadzeniaiuzgodnienia indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w art.
20 ust. 1 pkt 3a) ustawy Prawo budowlane,

8) uzyskania uzgodnien ZUDP dla Dokumentacji Projektowej, o ile bedzie wymagane,

9) wykonania projektéw technologicznych (opisowo - graficznych) indywidualnych
rozwigzan instalacyjnych we wszystkich branzach i technologii czesci gastronomicznej, w
tym technologii kuchni obejmujacych koncepcje programowo-przestrzenng pokazujaca
uktad pomieszczen, ich wzajemne powigzania funkcjonalno-uzytkowe, wyposazenie,
urzadzenia, punkty wodne itp.,

10) opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynkéw zgodnie
Z wymogami wtasciwego rozporzadzenia, o ile bedzie wymagane,

11) sporzadzenia i uzgodnienia z wtasciwym rzeczoznawcg operatu ochrony pozarowej
budynkdw, wtaczajac konieczne symulacje, scenariusze pozarowe i inne dokumentacje
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do odbiorow budynkéw przez
wtasciwg jednostke strazy pozarnej w celu dopuszczenia do uzytkowania, oraz instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego, o ile bedzie wymagane,

Str.7z48



-

& GRUPA
- ~
interferie.pl - o

sport | zdrowie caty rok POLSKI KARITAE - SWIATOWA JAKOSE

Identyfikator postepowania: CECH_INT_PROJEKTANT_2024 Zatqcznik nr 7 — Wz6r umowy

12) sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike obiektéw budowlanych projektowanych w ramach Inwestycji,

13) uzyskania wszelkich innych niewymienionych wyzej koniecznych odstepstw, zgdd,
zezwolen, pozwoler oraz wszelkich innych aktéw administracyjnych, opinii, uzgodnien itp.
do uzyskania kompletnosci Projektu Budowlanego (w szczegdlnosci uzyskanie zgody
iuzgodnienia dla projektu budowlanego od Panstwowej Strazy Pozarnej, Sanepidu,
Inspektoratu BHP), o ile bedg wymagane,

14) doprowadzenia do sprawdzenia Projektu Budowlanego pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, wtym techniczno-budowlanymi, przez odpowiednig osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego,

15) sporzadzenia kompletnych projektow wnetrz i infrastruktury zewnetrznej obejmujacych
cato$¢ projektowanych obiektéw w ramach Inwestycji (restauracja, lobby/recepcji);
projekty wnetrz powinny w szczegdlnosci obejmowac ktady powierzchniwspolnych, karty
materiatowe, rysunki pokazujace kolory,

16) przekazania Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z 3
pendrive’ami, zawierajgcymi wersje edytowalng w formacie DWG oraz PDF, a dla czesci
opisowe] - DOC, XLS i PDF.

5. Wramach Il Etapu Prac Projektowych, Projektant zobowigzany jest do wykonania:
5.1. Projektu Wykonawczego Wielobranzowego nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn 1)

wraz z PZT i projektem nasadzen oraz przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim:

1) wykonania Projektu Wykonawczego nowego obiektu we wszystkich branzach
opracowanych w poprzednich Etapach Prac Projektowych, w tym rowniez projekty
organizacji placu budowy, ruchu zastepczego, zabezpieczenia wykopu itd.; Projekt
Wykonawczy powinien umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych i w maksymalnym
stopniu ogranicza¢ pole ich dowolnej interpretacji; Projekt Wykonawczy powinien
uwzgledniac¢ projekt stacji tadowania pojazdéw zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
stanowigcymi Zatacznik nr 8

2) rozwigzania projektowe stosownie do swojej skali nalezy opisa¢ w sposéb jednoznaczny
7 okresleniem parametrow gwarantujacych spetnienie zatozen projektowych,

3) sporzadzenia Kosztoryséw Inwestorskich wraz z kompletnymi przedmiarami i cenami
jednostkowymi (kosztorysy przygotowane na podstawie cen rynkowych) zawierajgcych
wszelkie dane do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizacje Inwestycji,

4) Projekty Wykonawcze sktadaja sie z czesci rysunkowej i opisowej spojnej
Z poprzedzajacymi opracowaniami Dokumentacji Projektowe]. Czes¢ opisowa obejmuje
podziat na tomy zagospodarowanie terenu oraz budynek. Czes¢ rysunkowg nalezy
wydzieli¢ analogicznie. Skala opracowania 1: 100, dla detali, szczegdtow i rozwiniec skale
dostosowac do czytelnosci informacji,
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5) Zamawiajacy uprawniony jest do okreslenia szczegdtowej formy i zakresu Projektu
Wykonawczego w Zleceniu Wykonania Il Etapu Prac Projektowych,

6) przygotowywana dokumentacja winna spetnia¢ wymogi stawiane dokumentacji
technicznej sporzadzane] zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami (w przypadku
rozbieznosci pomiedzy normami, nalezy przyja¢ normy przewidujgce wyzsze standardy),

7) dopuszcza sie okreslenie dodatkowych wymagan wynikajacych z zapotrzebowania
wybranego Wykonawcy z wytaczeniem: rysunkow warsztatowych i projektéw
technologicznych,

8) opracowania opisu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej w postaci 4 egz. w wersji
papierowej wraz z edytowalng wersjg elektroniczng na 3 pendrive’ach w formacie plikow
PDF, DOC, XLS,

9) wykonania przedmiaru robét do opracowanych projektéw w postaci 4 egz. w wersji
papierowej wraz z edytowalng wersjg elektroniczng na 3 pendrive’ach w formacie plikow
pozwalajacych naich odczyt w programach plikéw Excel i PDF,

10) aktualizacji wykonanych w O Etapie wizualizacji terenu Inwestycji, w tym 2 szt.
o zwiekszonej rozdzielczosci umozliwiajacych wydruk i instalacje na bilbordach
reklamowych,

11) aktualizacji wykonanych w O Etapie wizualizacji wnetrz obiektow kubaturowych dla
kazdego z rodzaju pomieszczen oraz obiektow infrastruktury zewnetrznej, pokazujgcych
charakterystyczne rozwigzania kluczowych aranzacji i detali architektonicznych wraz
Z propozycjg rozwigzan materiatowych.

12) W ramach Il Etapu Prac Projektowych Projektant zobowigzany jest do wykonania:

a) Projektu architektonicznego,

b) Projektu konstrukcyjnego,

c) Projektu Zagospodarowania Terenu,

d) Projektu nasadzen,

) Projektu wszystkich instalacji wewnetrznych uwzglednionych w Projekcie

Budowlanym,

Projektu usuniecia ewentualnych kolizji w obrebie Dziatki,

Projektu instalacji hydrantowej,

Projektu teletechniki w zakresie okablowania komputerowego, wi-fi, serwerowni,

monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, okablowania telefonicznego, instalacji

TV, instalacji domofonowej, systemu sygnalizacji pozaru, systemu kontroli dostepu,

systemu kontroli wjazdu na parking naziemny, systemu DSO (o ile bedzie

wymagany),

i) Przedmiarow i Kosztorysu Inwestorskiego.

D
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Uwaga:

5.2.

N ON -

Projektu Wykonawczego Wielobranzowego rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc
na dziatkach nr 325/2 i 327 - Cechsztyn | wraz z przedmiarem robdét i kosztorysem
inwestorskim, obejmujacym swoim zakresem:

projekt organizacji ruchu na dziatce wraz z oznakowaniem,
projekt odwodnienia terenu wraz z przekrojami,

projekt oswietlenia i monitoring,

sporzadzenie przedmiaru roboét i kosztorysu Inwestorskiego.

= =

5.3. Projektu Wykonawczego Wielobranzowego remontu istniejgcego budynku OSW Cechsztyn

| wraz z przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim, obejmujacym swoim zakresem:
modernizacje i uatrakcyjnienie restauracji, reorganizacje powierzchni wspdlnych
lobby/recepcji, uatrakcyjnienie zagospodarowania terenu, odswiezenie elewacji, montaz
zamkow elektronicznych, nowe oznakowanie zewnetrzne iwewnetrzne.5.4. Projektu
Wykonawczego Zagospodarowania Terenu (PZT) dla OSW Cechsztyn | wraz
z przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim.

Kosztorysy i przedmiary powinny uwzgledniac¢ etapowanie prac - sposoéb etapowania nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Kosztorysy powinny zawiera¢ wykaz materiatow wraz ze szczegdtowymi kosztami.

Projektant przedstawi rowniez Zamawiajgcemu alternatywne rozwigzania pozwalajace na optymalizacje
kosztow w zakresie materiatow i wyposazenia.

6. Wramach Il Etapu Prac Projektowych Projektant zobowigzany jest do wykonania:

6.1.

Projektu aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn 1)
umozliwiajacego ich wykonczenie i wyposazenie pod klucz, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego i powinien zawierac w szczegolnosci:

Projekt aranzacji apartamentéw z aneksami kuchennymi (wszystkich typow),
Projekt aranzacji korytarzy,

Projekty aranzacji przestrzeni wspolnych,

Projekt nasadzen (dobor zieleni),

Projekt oswietlenia,

Projekt elementdw urzadzen matej architektury i zagospodarowania terenu.

S e
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6.2. Projektu aranzacji wnetrz istniejagcego budynku OSW Cechsztyn | umozliwiajacego ich
wykonczenie iwyposazenie ,pod klucz” zgodnie zzapotrzebowaniem Zamawiajgcego
i powinien zawierac w szczegolnosci:

1) Projekty aranzacji przestrzeni wspolnych: restauracja, lobby/recepcja,
2) Projekt oswietlenia.
6.3. Zbiorczy przedmiar robét i kosztorys inwestorski zbiorczy, z uwzglednieniem projektow

aranzacji wnetrz i petnego wyposazenia,

6.4. Etapowanie robét z uwzglednieniem petnego zakresu Inwestycji (roboty budowlane
+wyposazenie) i koniecznych wytaczen istniejacego obiektu OSW Cechsztyn |
z uzytkowania w okresie realizacji Inwestycji,

6.5. Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybor Generalnego Wykonawcy
robot budowlanych:

1) Projektant bedzie zobowigzany do czynnego udziatu w trakcie postepowania
przetargowego na wybor Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych,

2) O zamieszczeniu Zapytania Ofertowego Projektant zostanie powiadomiony przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

3) Projektant bedzie zobowigzany do odpowiedzi na pytania badz watpliwosci Oferentow
w stosunku do dokumentacji projektowej. Projektant bedzie odpowiadat na pytania w
terminie 3 dni roboczych od przekazania mu pytania przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Przekazanie pytan bedzie odbywac sie droga mailowa.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana w ramach niniejszej Umowy bedzie pozwalata
Zamawiajagcemu na przeprowadzenie kompleksowych robdt budowlanych i modernizacyjnych
w INTERFERIE S.A. w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 57 i 58, 78-111 Ustronie Morskie
dostosowujacych obiekty do wymogdw marki wtasnej Halo! stanowiacej Zatacznik nr 4 do Umowy
w formule ,pod klucz” oraz standardu nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il) 4* i standardu
istniejacego budynku OSW Cechsztyn | 3*.

7. W ramach IV Etapu Prac Projektowych Projektant zobowigzany jest do: sprawowania nadzoru
autorskiego w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych. Nadzoér autorski bedzie petniony
w zakresie okreslonym w obowigzujacych przepisach, w szczegdlnosci w prawie budowlanym.
Szczegdtowy sposéb realizacji nadzoru autorskiego zostat przedstawiony w Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.

8. Wramach V Etapu Prac Projektowych Projektant zobowigzany jest do:
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10.

11.

12.

1) Sporzadzenia projektéw powykonawczych (cze$¢ rysunkowa i opisowa dokumentagji
powykonawczej - przygotowanie we wspotpracy z Generalnym Wykonawcg) - ilos¢ i forma
egzemplarzy dokumentacji bedzie ustalona z Generalnym Wykonawca,

2) Sporzadzenia kompletnych inwentaryzacji powykonawczych (sktadajacej sie z czesci
opisowej, rzutdw i co najmniej czterech przekrojow wszystkich kondygnacji budynku - 4
egzemplarze w wersji papierowej i wersja elektroniczna na 3 pendrive’ach) Inwentaryzacje
powykonawcze bedg prezentowac faktyczny uktad pomieszczen i urzadzen po wykonanych
pracach remontowych). Czes¢ opisowa zawierac bedzie zestawienia pomieszczen wraz z ich
powierzchnigliczong zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zestawienia powierzchni do celow
podatkowych.

Podstawg wykonania przedmiotu Umowy przez Projektanta jest koncepcja architektoniczna
stanowiaca element Zatgcznika nr 2 do Umowy.

Wskazanie obowigzkdéw Projektanta zawartych w niniejszej Umowie wraz z zatacznikami nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Projektanta wynikajacego z Umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Projektanta czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji ,bez uwag” nie zwalnia Projektanta ze sporzadzania
dodatkowej dokumentacji projektowej, ekspertyz, opinii, badan, uzgodnien i inwentaryzacji, jezeli
wymagac bedzie tego prawidtowe wykonanie prac budowlanych i modernizacyjnych.

W razie watpliwosci, co do tresci Umowy lub jej zatacznikdw, w szczegdlnosci w zakresie istnienia lub
zakresu obowigzku Projektanta, Strony zgodnie uznajg, ze przyjmowac bedg interpretacje bardziej
korzystng dla Zamawiajacego i domniemanie istnienia obowigzku, co, do ktérego pojawig sie
ewentualne watpliwosci.

Standard 3* nalezy rozumie¢ jako zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r.w sprawie obiektow, w ktorych sg swiadczone ustugi hotelarskie.

§2
Kwalifikacje Projektanta

Projektant oswiadcza, ze dysponuje zespotem projektowym posiadajacym odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy inie istniejg zadne przeszkody zarowno prawne jak i faktyczne uniemozliwiajace lub
utrudniajace Projektantowi wykonanie tego zobowigzania. Poswiadczone przez Projektanta za
zgodnos¢ z oryginatem kopie odpowiednich dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez
Projektanta odpowiednich kwalifikacji i uprawnien stanowig Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Projektant zobowiagzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze wspodtczesna
wiedzg techniczna, obowiazujacymi normami i wtasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawa
Prawo budowlane. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ oswiadczenie Projektanta
o kompletnosci prac projektowych oraz oswiadczenie Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3. Projektant zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z nalezyta starannoscig wynikajaca
z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, z uwzglednieniem
zasad prawidtowe]j gospodarki, wskazan Zamawiajgcego, dbatosci o jego interes oraz celu, dla ktérego
osiaggniecia przedmiot niniejszej Umowy ma by¢ wykonany. Projektant zobowigzuje sie ponadto do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w taki sposdb, aby dokumentacja sktadajgca sie na
przedmiot niniejszej Umowy byta kompletna i umozliwiata wtasciwe i sprawne wykonanie robdét
budowlanych.

4. Projektant zobowigzuje sie do biezacego przekazywania Zamawiajacemu, oraz jego przedstawicielom

wigzacych informacji i ustalen niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy.

5. Projektant moze powierzy¢ innej osobie wykonanie swoich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy jedynie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego, wytacznie
w przypadku niemoznosci osobistego wykonania czesci przedmiotu niniejszej Umowy. Za dziatania
i zaniechania podwykonawcy Projektant odpowiada jak za wtasne. Zamawiajacy wyraza zgode na
udziat w realizacji zamowienia podwykonawcow wskazanych przez Projektanta w Ofercie stanowiacej
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6. Projektant oswiadcza, ze posiada polise od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote 15.000.000,00 zt, ktorej kopia stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej
Umowy. Polisa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez pracownikow lub
wspotpracownikow Projektanta. Projektant zobowigzuje sie do utrzymywania waznosci polisy OC,
w tym do nieograniczania zakresu polisy i do niezmniejszania sumy ubezpieczenia przez caty okres
trwania Umowy tj. do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu, bez dodatkowego zadania, dowody kontynuacji ubezpieczenia w wymienionym
powyzej okresie. W przypadku, gdy Projektant nie przedtozy polisy lub dowodu kontynuacii
ubezpieczenia Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, w
ciggu 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Projektantowi wezwania do spetnienia powyzszego
obowigzku, badZz do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Projektanta, ktory zostanie
potracony z jego wynagrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiajacy skorzysta z prawa odstgpienia od
Umowy, Projektantowi nie bedzie przystugiwac zadna ptatnosc zjakiegokolwiek tytutu, a Zamawiajacy
bedzie miat prawo do zgdania naprawienia szkody poniesionej w wyniku takiego odstgpienia.

§3
Realizacja przedmiotu Umowy

1. Projektant zobowigzuje sie do uzyskania dokumentéw wymaganych do zatwierdzenia Projektow
Budowlanych, bedacych czescia dokumentacji projektowo-kosztorysowej okreslonej w Opisie
Przedmiotu Zamowienia stanowigcego Zatacznik nr 1, w dalszej czesci Umowy zwanego ,Projektem
Budowlanym” zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z
pdzn. zm.) oraz procedurami wprowadzonymi przez witadze lokalne. Zakres czynnosci, obejmuje
przygotowanie i ztozenie wnioskéw, przygotowanie lub uzyskanie niezbednych zatacznikdw,
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uzupetnienie ewentualnych brakow, sktadanie wyjasnien przed odpowiednimi organami. Projektant
zobowigzuje sie do uzyskania innych dokumentdw i sktadania innych, niewymienionych wnioskow
i oswiadczen, jesli przedmiot wymagac bedzie tego wtasciwe wykonanie przedmiotu Umowy.

. Do obowiagzkdéw Projektanta nalezy wspotdziatanie z organem zatwierdzajgcym Projekt Budowlany
przez zachowanie wyznaczonych termindw, sktadanie wyjasnien dotyczacych Projektu Budowlanego
oraz uzupetnienie jego ewentualnych brakow.

. Zamawiajacy upowaznia Projektanta do wystepowania w jego imieniu przed organami administracji
architektoniczno-budowlanej oraz innymi wtasciwymi organamiw postepowaniach administracyjnych
prowadzonych w zakresie projektowanych robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy na wniosek Projektanta zobowigzuje sie przekaza¢ mu odpowiednie petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz
inne niezbedne dokumenty umozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

. Projektant jest zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajacego o przebiegu realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy oraz postepowart administracyjnych. Zamawiajacy jest uprawniony
w kazdym czasie do zadania od Projektanta informacji w powyzszym zakresie. Zamawiajagcy moze
rowniez zada¢ od Projektanta przedstawienia wszelkich dokumentow zwigzanych zrealizacjg
niniejszej Umowy.

. Projektant zastosuje na potrzeby Inwestycji materiaty, urzadzenia, wyposazenie i rozwigzania zgodnie
Z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez standardami marki Halo! i standardu 3.
Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ za proponowane w projekcie materiaty (konstrukcyjne,
wykonczeniowe i wyposazeniowe), urzadzenia i rozwigzania techniczne pod wzgledem dopuszczenia
ich do stosowaniaw Polsce oraz posiadania wymaganych Aprobat Technicznych ITB i spetnienia przez
proponowane materiaty wymogow przewidzianych w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 z pézn. zm.

. Projektant jest zobowigzany do wudziatu w naradach koordynacyjnych z przedstawicielem
Zamawiajacego, w celu przedstawienia postepu prac projektowych. O terminie, miejscu i czasie
trwania spotkania Zamawiajacy poinformuje Projektanta z odpowiednim wyprzedzeniem. Projektant
jest zobowigzany do udostepnienia Zamawiajgcemu wszelkich materiatow, na podstawie, ktorych
realizuje Przedmiot Umowy a takze stanu zaawansowania prac nad dokumentacjg. Terminy realizacji
ustalone na naradach koordynacyjnych Strony zgodnie traktuja, jako terminy posrednie wykonania
przedmiotu Umowy, ktére sg wigzace dla Projektanta, bez koniecznosci podpisywania aneksow do
Umowy. Takie ustalenia zostang stwierdzone pismem i beda asygnowane przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Projektanta.

. Zachowanie uzgodnionych wyszczegdlnionych w Umowie termindw jest podstawowym obowigzkiem
Projektanta. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac niespowodowane
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10.

dziataniem (lub brakiem dziatania) Projektanta, a majace jego zdaniem wptyw na harmonogram prac
i zachowanie termindw wyznaczonych w Umowie oraz zdarzenia i fakty, spowodowane dziataniem
(lub brakiem dziatania) Projektanta musza by¢ zgtaszane na pismie niezwtocznie do Zamawiajacego,
jednak nie pdZniej niz 5 dni od zdarzenia.

Projektant jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan,
ekspertyz, badan i pomiardw niezbednych do realizacji Inwestycji. Jesli w trakcie realizacji Inwestycji
okaze sie, iz dokumentacja projektowa jest niewystarczajaca, posiada braki, badZ sprawnai bezpieczna
realizacja Inwestycji bedzie wymagata dodatkowych opracowan, Strony zgodnie potwierdzajg, ze
przedmiot niniejszej Umowy je obejmuje i Projektant zobowigzuje sie do ich wykonania w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie.

Projektant zobowigzuje sie podjecia wykonania opracowan okreslonych w ust. 9 niezwtocznie od
zgtoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajacego, badz jego Przedstawiciela, nie pdzZniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. Projektant zobowigzuje sie dostarczac
opracowania w terminie nie dtuzszym niz 21 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia. W
uzasadnionych przypadkach, termin wykonania opracowan moze byc¢ dtuzszy, jednak wymagac bedzie
pisemnej zgody Zamawiajacego na przedtuzenie terminu dostarczenia dokumentacji. W przypadku
braku podjecia przez Projektanta wykonania opracowan w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym
tego postanowienia lub w innym uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, Zamawiajacy bedzie miat
rowniez prawo do zlecenia wykonania takich opracowan firmie zewnetrznej na koszt Projektanta.
Pokrycie przez Projektanta kosztéow wykonania dodatkowych opracowan nie zwalnia Projektanta
z obowiagzku zaptaty kar umownych okreslonych w § 10.

§4
Termin wykonania

Projektant zobowigzuje sie do wykonania catosci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
Umowy w nastepujacych terminach:

1) O Etap Prac Projektowych:

a) Koncepcja architektoniczna szczegdtowa nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn I1)

wraz z szacunkowym kosztorysem wykonania Inwestycji - ............ tygodni od podpisania
Umowy,

b) Koncepcja architektoniczna aranzacji pomieszczen w istniejgcym budynku OSW
Cechsztyn | wraz z szacunkowym kosztorysem wykonania remontu - ........... tygodni od

podpisania Umowy,

2) | Etap Prac Projektowych:
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a) Projekt budowlany nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT

i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - ......... tygodni od otrzymania
zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt budowlany rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miegjsc na dziatkach nr 325/2
i 327 - Cechsztyn | wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe-........
tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt budowlany remontu Istniejgcego budynku OSW Cechsztyn | wraz z PZT oraz
uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - ....... tygodni od dnia
otrzymania zlecenia od Zamawiajacego.

|l Etap Prac Projektowych:

a)

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn 1)
wraz z PZT i projektem nasadzen oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim ...........
tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach nr
325/2 i 327 - Cechsztyn | wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - .........
tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Wielobranzowy remontu istniejacego budynku OSW Cechsztyn |
wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - ........... tygodni od otrzymania zlecenia
od Zamawiajacego,

Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu (PZT) dla OSW Cechsztyn | wraz
z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - .......... tygodni od otrzymania zlecenia od
Zamawiajacego.

[11 Etap Prac Projektowych:

Projekt aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn II) -
......... tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Projekt aranzacji wnetrz istniejacego budynku OSW Cechsztyn | - .......... tygodni od
otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Zbiorczy przedmiar robdt i kosztorys inwestorski - .......... tygodni od otrzymania zlecenia
od Zamawiajacego,

Etapowania robdt - .......... tygodni od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego,

Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybdér GW robdét budowlanych
- od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego do dnia zawarcia umowy z GW.

IV Etap - Sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla wszystkich Etapow Budowlanych, nie
wczesniej niz po rozpoczeciu robot budowlanych (wpis do dziennika budowy) do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
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6) V Etap - Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w koncowym etapie realizacji Inwestycji -
nie podzniej niz 1 miesigc od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia prac budowlanych (w przypadku wykonywania prac budowlanych na zgtoszenie) -
dla kazdego obiektu oddzielnie.

Terminem witasciwym zakonczenia obowigzywania niniejszej Umowy jest dziert uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie po przeprowadzonych kompleksowych pracach
budowlanych i modernizacyjnych lub zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych - dla kazdego
obiektu oddzielnie, jesli do tego dnia zostanie dostarczona dokumentacja okreslonaw § 1 ust. 3 pkt.
3.6 i odebrana protokotem zdawczo-odbiorczym ,bez uwag”. Jesli dokumentacja nie zostanie
dostarczona do dnia uzyskania przez obiekty pozwolenia na uzytkowanie, wowczas dniem
zakonczenia obowigzywania niniejszej Umowy jest dzien podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego dokumentacji okreslonejw § 1 ust. 3 pkt. 3.6 ,bez uwag”.

Niezaleznie od powyzszych postanowien Projektant zobowigzany jest do podziatu i wykonywania
prac projektowych z podziatem na Fazy okreslone w Zatgczniku nr 7 i uzyskania odbioru
(akceptacji)Zamawiajacego w stosunku do kazdej z Faz. Odbiér kazdej z Faz okreslonych
w Zataczniku nr 7 wymaga protokotu lub akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W razie wyrazenia przez Zamawiajgcego zastrzezen lub zgtoszenia
uwag, co do poszczegolnych Faz projektowania okreslonych w Zataczniku nr 7, Projektant
zobowigzany jest do ich niezwtocznego uwzglednienia w mozliwie najkrotszym terminie, nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych i ponownego przedstawienia ich Zamawiajagcemu.

2. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu niniejszej Umowy na podstawie protokotu przekazania
podpisanego przez Projektanta oraz upowaznionych do tego przedstawicieli Zamawiajacego,
po przekazaniu przez Projektanta dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy.

3. Projektant ponosi odpowiedzialnosé nie tylko za zwtoke, ale i za opdZnienie w wykonaniu Umowy.

4. ZamawiajaCy UPOWaZNIa .cueeeueeenerevenneennennn. A0 pOtwierdzenia przekazania dokumentacji stanowiacej
przedmiot niniejszej Umowy, tj. podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

5. Zamawiajacy odmowi odbioru lub zaakceptowania przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku
stwierdzenia po przekazaniu dokumentacji w trybie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu
jakichkolwiek bteddéw, niescistosci, uchybien, brakéw oraz niezgodnosci tresci dokumentacji
z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej Umowie lub innych wad przedmiotu niniejszej Umowy.
Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy nie zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu niniejszej Umowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy Projektant zobowigzuje sie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania, do uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot niniejszej Umowy. Jezeli dokumentacja nie
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zostanie w powyzszym terminie nalezycie uzupetniona lub poprawiona Zamawiajacy moze od
niniejszej Umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych po stronie Projektanta, w terminie 14 dni od
bezskutecznego uptywu terminu do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji sktadajacej sie na
przedmiot niniejszej Umowy lub tez zleci¢ uzupetnienie lub poprawienie dokumentacji podmiotowi
trzeciemu, na koszt iryzyko Projektanta. W przypadkach, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
Projektant wyraza niniejszym zgode na uzupetnienie i poprawienie dokumentacji stanowigcej
przedmiot niniejszej Umowy, podmiotowi trzeciemu.

§5
Liczba egzemplarzy dokumentacji

. Strony ustalajg, ze dokumentacja sktadajaca sie na przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonana
i przekazana Zamawiajgcemu w postaci:

1) drukowanej - projekty architektoniczne, projekty budowlane i projekty wykonawcze,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie,
2) elektronicznej - na no$nikach danych (Pendrive) w formie modyfikowalnej i niemodyfikowalnej:
e zbiorow danych w formacie *PDF i jpg w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1900x1200px
stanowigcych odzwierciedlenie opracowan projektowych w formie wydruku,
e zbioréw danych w formacie plikéw *DWG (edytowalne) zawierajgcych rzuty, przekroje,
rysunki, wizualizacje, itp. ,
e plikdw zawierajacych kosztorysy w formacie *ath lub *kst
3) Wymagane jest, aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadaty teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawieraty podpisy projektantow i inne elementy naniesione na wersje
drukowana.
4) Na stronie tytutowej kazdego opracowania nalezy umiesci¢ numer opracowania i kolejny numer
egzemplarza.
5) Dokumentacja projektowa w 4 egzemplarzach w wersji papierowe] wraz z 3 pendrive’ami,
zawierajacymi wersje edytowalng w formacie DWG oraz PDF, a dla czesci opisowej - DOC, XLS
i PDF.
. Pozaliczbg egzemplarzy okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu, Projektant zobowigzuje sie wykonac
egzemplarze dokumentacji projektowej na potrzeby postepowan administracyjnych prowadzonych
w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy w ilosci w tym celu niezbedne;.

§6
Prawa autorskie

. Projektant oswiadcza, ze dokumentacja wykonana w ramach niniejszej Umowy oraz koncepcja
konkursowa tj. koncepcja architektoniczna ztozona przez Projektanta wraz z ofertg i oceniona przez
Zamawiajgcego w ramach kryterium Ocena koncepcji nowego obiektu i aranzacji wybranych pomieszczen
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zwane w dalszej czesci paragrafu rowniez ,utworami” lub ,dzietami”, a kazda z nich ,utworem” lub
,dzietem” sg wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczegdlnosci nie naruszajg autorskich praw
osobistych oraz majatkowych osob trzecich.

2. Projektant oswiadcza, ze w chwili przenoszenia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
utworu, autorskie prawa majatkowe beda przystugiwaty Projektantowi w petni, wytaczne i bez
ograniczen oraz beda wolne od jakichkolwiek obcigzen i ograniczen, w szczegdlnosci zadnej osobie
trzeciej nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do utworu, a takze, ze nie udzieli osobom trzecim
zadnych zgdd na korzystanie z utworu.

3. Projektant oswiadcza takze, ze: ani przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
utworu, ani korzystanie z utworu przez Zamawiajagcego oraz osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy
udzieli prawa do korzystania z utworu, nie bedzie w zaden sposéb naruszac jakichkolwiek praw oséb
trzecich.

4. Zamawiajacy nabywa petne majatkowe prawa autorskie do koncepcji konkursowej z chwilg zawarcia
Umowy, a do pozostatych utwordw z chwilg ich odebrania, z tg chwilg nabywa réwniez wtasnosé
egzemplarza dzieta oraz nosnikow, na ktorych utrwalony jest utwor.

5. Zamawiajacy na zasadzie wytgcznosci nabywa w catosci majatkowe prawa autorskie do koncepcji
konkursowej, na wszelkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w
szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacji zwigzanych z wykorzystaniem utworu do celow
promocji konkursu i Zamawiajgcego lub wskazanego przez niego podmiotu oraz publikacji utworu:

a) umieszczanie, utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie koncepcji konkursowej w dowolnej
skali lub czesci, w tym we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw promocyjnych w
zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

b) wprowadzanie koncepcji konkursowej do Internetu oraz do pamieci komputera i
gromadzenie danych w formie cyfrowej tresci dokumentacji, a takze umieszczanie |
wykorzystywanie w ramach publikacji on-line;

C) wykorzystywanie koncepcji konkursowej do druku w prasie i innych publikacjach
i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsiewziecia,

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i

reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie koncepcji konkursowej w taki sposéb, aby
kazdy mogt miec do niego dostep w miegjscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Zamawiajacy na zasadzie wytgcznosci nabywa w catosci autorskie prawa majatkowe do koncepcji
konkursowej w zakresie wykraczajagcym poza cele promocji oraz do pozostatych utworow, w
szczegoélnosci do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy na wszelkich znanych w chwili
zawierania niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w szczegélnosci:
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a) w zakresie utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania dzieta, jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, kazdg znang technika, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, uzyczenia, najmu, dzierzawy;

c) zwielokrotnianie utwordw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci utworow wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjec,
wizualizacji;

f)  wymiany nosnikéow na ktorych utwoér utrwalono;
g) wprowadzania zmian;

h) wykorzystanie catosci lub fragmentow utworu do celdw promocyjnych i reklamy Zamawiajacego
lub podmiotu przez niego wskazanego;

i) udzielania licencji na wykorzystania, ttumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu.

7. Projektant zobowiagzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, przeniesc¢ na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworu na polach eksploatacji niewymienionych w ust.
65, ktore mogg ujawnic sie w przysztosci. Przeniesienie praw nastgpi niezwtocznie po otrzymaniu
przez Projektanta wezwania Zamawiajagcego do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw
majatkowych.

8. W zakresie prawa do udzielania licencji na wykorzystania, Zamawiajacy ma prawo udziela¢ licencji
osobom trzecim, w tym, - ale nie wytacznie - podmiotom zaleznym, tj. kontrolowanym lub powigzanym
kapitatowo z Zamawiajacym. W przypadku udzielenia licencji Zamawiajacy, kazdorazowo powiadomi
o tym Projektanta, zachowujac pisemng forme powiadomienia. Kazdorazowo za udzielenie licencji
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 - 6, Zamawiajacego w ramach zaptaconego na rzecz
Projektanta wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie nabywa wytaczne prawa do korzystania
z utworu w petnym zakresie i w jakikolwiek sposob.

Niezaleznie od przeniesienia catosci majatkowych praw autorskich Projektant nie zachowuje
wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i z chwilg odebrania
utworu lub jego czesci przez Zamawiajacego, a w przypadku koncepcji konkursowej - z chwilg
zawarcia Umowy, przenosi je na Zamawiajgcego w petnym zakresie wramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie.

Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy nie sg ograniczone w czasie
ani terytorialnie.

W przypadku ztozenia przez Projektanta niezgodnego z prawda oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu i skierowaniu przez osobe trzecig jakichkolwiek roszczen cywilnoprawnych
przeciwko Zamawiajgcemu z powodu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym majatkowych
praw autorskich, Projektant zobowigzuje sie:

a) zwolni¢ Zamawiajacego z obowigzku zaptaty jakichkolwiek odszkodowan lub zados$cuczynien
z tytutu naruszenia praw autorskich do utworu;

b) pokry¢ poniesione przez Zamawiajacego wszelkie koszty zasadzonych przez sad innych
obowigzkdw zmierzajacych do usuniecia skutkow naruszen, jak w szczegodlnosci kosztédw ztozenia
publicznego oswiadczenia o odpowiedniej tresci i formie;

c) pokryc¢ wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z podniesieniem
przez osobe trzecig powyzszych roszczen (w tym roszczen o zaniechanie), a w szczegdlnosci
kosztow obstugi prawnej, chyba, ze ich poniesienie nie byto uzasadnione;

d) naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiajacego w przypadku koniecznosci zaniechania
korzystania przez Projektanta z dzieta wskutek wystapienia z w/w roszczeniami przez osoby
trzecie.

Projektant niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majatkowych do utworu,
skierowanych przeciwko Projektantowi.

Projektant wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie wszelkich zmian,
przerobek i innych modyfikacji utworu, zwanych dalej opracowaniami. Wszelkie prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe do opracowan utworu dokonanych przez Zamawiajacego, przystugiwac
bedg Zamawiajacemu. Projektant wyraza zgode na korzystanie z opracowan i rozporzadzanie prawami
do opracowan przez Zamawiajacego. W przypadku udzielenia przygotowywania opracowan
Zamawiajacy, kazdorazowo powiadomi o tym Projektanta, zachowujac pisemna forme powiadomienia,
w tym e-mail.
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15. Projektant udziela Zamawiajacemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworu

16.

17.

18.

19.

1.

i opracowan utworu, dokonanych przez Zamawiajagcego lub na jego zlecenie, a takze przenosi na
Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Na podstawie odrebnej Umowy Zamawiajacy moze powierzyc Projektantowi stworzenie opracowan
utworu. Projektant zobowigzany bedzie do przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do
takich opracowan wytacznie na rzecz Zamawiajacego. Zakres przeniesienia powyzszych praw bedzie
analogiczny do zakresu przeniesienia praw przewidzianego niniejszg Umowa.

Strony wyraznie oswiadczaja, iz celem postanowien niniejszego paragrafu oraz intencja stron jest
nabycie przez Zamawiajgcego praw witasnosci intelektualnej powstatych w wyniku wykonywania
obowigzkéw Projektanta wynikajagcych z niniejszej Umowy, w najszerszym mozliwym zakresie,
w szczegodlnosci nabycie catosci praw autorskich. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagato
podjecia dodatkowych czynnosci faktycznych lub prawnych, Projektant zobowigzuje sie niezwtocznie
podjac takie czynnosci we wspodtpracy z Zamawiajacym. Obowigzek ten dotyczy w szczegdlnosci
wszelkich obowigzkdéw w zakresie rejestracji przed polskimi i obcymi organami publicznymi, jak
rowniez potwierdzenia lub dookreslenia pdél eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej.

Projektant moze zamiesci¢ informacje o wykonaniu przedmiotu Umowy na swojej stronie
internetowej i materiatach promocyjnych oraz mediach. Umieszczenie moze nastgpic¢ pod warunkiem
prawidtowej realizacji Umowy, nie wczesniej anizeli po zrealizowaniu zaprojektowanych robdt
budowlanych, wytacznie w zakresie koncepcji i pod warunkiem uzyskania kazdorazowo uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczenie ww. informacji.

W przypadku rozwigzania Umowy z jakichkolwiek przyczyn (w tym odstgpienia), z chwilg rozwigzania
Umowy, Projektant - za czes$¢ wynagrodzenia naleznego do dnia rozwigzania niniejszej Umowy -
przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia, wytaczne,
nieograniczone terytorialnie majatkowe prawa autorskie na polach eksploatacji okreslonych wust. 5i
ust. 6 powyzej do wykorzystania w nieograniczonym czasie do koncepcji konkursowej oraz
dokumentacji sporzadzonej na podstawie Umowy do dnia jej rozwigzania, a takze prawo do rozwigzan
architektonicznych, kolorystyki, wystroju, rozwigzan urbanistycznych, informacji i wykazow oraz
specyfikacji sporzadzonych na podstawie Umowy do dnia jej rozwigzania, a takze udziela
Zamawiajagcemu  zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
sporzadzone] na podstawie Umowy do dnia jej rozwigzania, a takze przenosi na Zamawiajgcego
wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wskazanej dokumentagji,
sporzadzonej do dnia rozwigzania Umowy.

§7
Wynagrodzenie Projektanta

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Projektantowi za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
wynagrodzenie  ryczattowe  w  wySOKOSCI  ececvcesscseeieeeee. 28 netto (stownie:

Str.22z48



-

& GRUPA
' POLSKI
\ HOLDING
. H HOTELOWY
interferie.pl ~
sport i zdrowie cafy rok POLSKI KAPITAL - SWIATOWA JAKOSC
Identyfikator postepowania: CECH_INT_PROJEKTANT_2024 Zatqcznik nr 7 — Wz6r umowy

. 00/100 netto). Do wynagrodzenia zostanie doliczony

podatek od tovvarovv | us+ug (\/AT) W vvysokosu okreslonej przez wtasciwe przepisy. Wynagrodzenie
ryczattowe brutto: ..o 24

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w nastepujacych transzach:

1)

| transza ptatna po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ,0 Etapu Prac Projektowych”

oraz podpisaniu protokotu odbioru bez uwag - 15% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu, w tym:

a) Koncepcja architektoniczna szczegdtowa nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn I1) wraz
z szacunkowym kosztorysem wykonania Inwestycji - 8% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu,

b) Koncepcjaarchitektoniczna aranzacji pomieszczen wistniejgcym budynku OSW Cechsztyn | wraz
z szacunkowym kosztorysem wykonania remontu - 7% wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Il transza ptatna po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu ,| Etapu Prac Projektowych” -

20 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym:

a) Projekt budowlany nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT i uzyskaniem
ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu,

b) Projekt budowlany rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach nr 325/2i 327 -
Cechsztyn | wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - 3% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

c) Projekt budowlany remontu istniejgcego budynku OSW Cechsztyn | wraz z PZT oraz uzyskaniem
ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowe - 7% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

[l transza ptatna po wykonaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu, |l Etapu Prac Projektowych”

- 31 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym:

a) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il) wraz z PZT
i projektem nasadzen oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - 15% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy rozbudowy parkingu naziemnego do 80 miejsc na dziatkach
nr 325/2 i 327 - Cechsztyn Il wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim - 3%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

c) Projekt Wykonawczy Wielobranzowy remontu istniejgcego budynku OSW Cechsztyn | wraz
zprzedmiarem i kosztorysem inwestorskim - 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu,

d) Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu (PZT) dla OSW Cechsztyn | wraz z przedmiarem
i kosztorysem inwestorskim - 3% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

IV transza ptatna powykonaniuiprzekazaniu Zamawiajagcemu, Il Etapu Prac Projektowych”

- 9% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym:

a) Projekt aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn 1) - 3%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
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b) Projekt aranzacji wnetrz istniejagcego budynku OSW Cechsztyn | - 3% wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

c) Zbiorczy przedmiar roboét i kosztorys inwestorski - 0,5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu,

d) Etapowanie robdt - 0,5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

e) Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybdr GW robdt budowlanych - 2%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5) V transza ptatna po zakonczeniu ,IV Etapu Prac Projektowych” (petnienie nadzoru
autorskiego) - 15 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ptatna
w czesciach na podstawie procentowego zaawansowania prac na budowie:

Czes¢ | -25% Vtranszy - 25 % zaawansowania prac budowlanych
Czesc Il - 25%V transzy - 50 % zaawansowania prac budowlanych
Czesc Il - 25% V transzy - 75 % zaawansowania prac budowlanych
Czes¢ IV - 25% V transzy - 100 % zaawansowania prac budowlanych

6) Vltransza ptatna po przekazaniu dokumentacji powykonawczej (we wspodtpracy z GW) oraz
Inwentaryzacji Powykonawcze] - 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Zaptatawynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo sporzadzonych faktur VAT wystawionych
przez Projektanta po zakonczeniu i odbiorze poszczegdlnych etapow przedmiotu niniejszej Umowy,
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, na rachunek bankowy ..........ccccocoovevic e,

4. Projektant zobowigzuje sie zatgczy¢ do wystawionej faktury VAT oryginat protokotu
przekazania/odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia.

5. Projektant oswiadcza, ze rachunek bankowy do ptatnosci wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
bankowym zwigzanym z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg i widnieje
w wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowe] Administracji Skarbowej (KAS).

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie realizowat ptatnosci na rachunek bankowy, ktory nie znajduje
sie w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
i okolicznos¢ taka nie bedzie stanowita naruszenia przez Zamawiajgcego obowigzku terminowej
ptatnosci na rzecz Projektanta, w tym w szczegélnosci nie bedzie uprawniata Projektanta do
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie, jak rowniez rozwigzania lub wypowiedzenia niniejszej
UMmowy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
zdnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
oraz zatacznika | do Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 zdnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznymw zastosowaniu art. 1071 108 Traktatu.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zamawiajacy oswiadcza, iz podjat decyzje o wdrozeniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w
stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celdw
VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;].

Ptatnosci wynikajace z niniejszej Umowy bedg uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tj. czes¢ naleznosci odpowiadajgca kwocie netto wptywac bedzie na rachunek
rozliczeniowy Projektanta, natomiast czes¢ ptatnosci odpowiadajaca kwocie podatku VAT bedzie
wptacana na rachunek VAT Projektanta. Projektant wyraza zgode na uiszczanie przez INTERFERIE
ptatnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w powyzszy sposob.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Projektanta, Projektant zobowigzany jest do doreczenia
do siedziby Zamawiajacego odpowiedniej i prawidtowo wystawionej faktury korygujacej, co jest
ostatnim warunkiem obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonywania Umowy.

Niezaleznie od pozostatych postanowiert niniejszej Umowy, Zamawiajacy przed dokonaniem
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Projektanta ma prawo zadac od Projektanta pisemnych oswiadczen
od wszystkich podwykonawcow Projektanta potwierdzajgcych, ze otrzymali od Projektanta
wynagrodzenie za wszystkie wykonane przez nich prace, za ktdore Projektant Zzada zaptaty od
Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty lub jej odpowiedniej czesci
do czasu otrzymania takich oswiadczen wraz z fakturami wystawionymi przez ww. podwykonawcow
na dane prace i dowodami zaptacenia tych faktur przez Projektanta.

Projektant zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich roszczen, jakie moga
by¢ podnoszone przez podwykonawcdw Projektanta wzgledem Zamawiajgcego w zwigzku z
niniejszg Umowg inaprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy moze ponies¢ z tego tytuty,
w szczegodlnosci Projektant pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Zamawiajacego w
zwigzku z obrong przed takimi roszczeniami lub w zwigzku z ich zaspokojeniem. Zamawiajacemu
przystuguje prawo, cho¢ w zadnym razie nie jest on zobowigzany, do bezposredniego regulowania
z ww. podwykonawcami ptatnosci Projektanta na ich rzecz, z ktérymi Projektant zalega, co najmniej
14 dni. Wszelkie takie ptatnosci Zamawiajgcego zostang zaliczone na poczet wynagrodzenia
naleznego Projektantowi. Przed dokonaniem jakichkolwiek takich bezposrednich wyptat narzecz
ww. podwykonawcow, Zamawiajacy zawiadomi Projektanta o takim zamiarze, a Projektant - w ciggu
3 dni od otrzymania danego zawiadomienia od Zamawiajgcego - bedzie miat prawo wyrazic¢ swoja
opinie na temat danego wynagrodzenia dla podwykonawcy.

Za dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przez Zmawiajacego Projektant moze naliczac
odsetki ustawowe za kazdy dzierh zwtoki z wyjatkiem okolicznosci okreslonej w § 7 ust. 6.

Wynagrodzenie okreslone w ninigjszym paragrafie jest jedynym swiadczeniem pienieznym
przystugujacym Projektantowi z tytutu wykonania niniejszej Umowy i obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw
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16.

17.

zaleznych oraz udzielenie innych uprawien, o ktérych mowa w § 6 niniejszej Umowy, za wszystkie
pola eksploatacji.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadajgcym NIP: 692-000-
08-69.

Projektant oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadajgcym NIP: ..o
§8
Gwarancja. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Projektant zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu gwarancje wykonania Umowy, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(dalej, jako: ,Gwarancja Wykonania Umowy”). Wysokos¢ Gwarancji Wykonania Umowy wynosi 5 %
(pie¢ procent) wysokosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. kwote ... zt
(stownie: ........... 00/100). Zabezpieczenie zostanie wptacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego W oceeeceeeevennien lub w formie zaakceptowanej uprzednio przez
Zamawiajacego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po
wptynieciu pisemne] prosby Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania
bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego robdt w zakresie, w jakim zabezpieczenie nie
zostanie wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego. Zabezpieczenie zostanie
Projektantowi zwrdcone z potraceniem wysokosci Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek, obejmujacej
okres gwarancji, jakosci i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Wysokos¢ gwarancji usuniecia wad i usterek przedmiotu Umowy (,Gwarancja Usuniecia Wad
i Usterek”) wynosi 2,5 % (dwa i pdt procent) wysokosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1, co daje kwote zt (stowni€:..ccovovicciceees /100). Kwota Gwarancji Usuniecia Wad i Usterek
zostanie potragcona z kwoty Gwarancji Wykonania Umowy. Gwarancja zostanie uwolniona, po
wptynieciu pisemnej prosby Projektanta, w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakonczeniu okresu
gwarancji irekojmi, o ile i w zakresie, w jakim zabezpieczenie to nie zostanie wykorzystane na
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz gwarancja, o ktérej mowa w ust.
21 3 niniejszego paragrafu nie podlegajg oprocentowaniu.

Projektant udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot etapdw O -V niniejszej Umowy na okres
5 lat liczac od daty odbioru danego etapu przez Zamawiajacego.

Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu niniejszej
Umowy, wszczegdlnosci zmniejszajace jego wartos¢ i uzytecznos¢. Dokonanie odbioru
dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialnosci za wady ukryte.
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7. Napodstawie udzielone] przez Projektanta gwarancji Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od
Projektanta usuniecia wad dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot niniejszej Umowy przez jej
uzupetnienie lub poprawienie. W ramach udzielonej przez Projektanta gwarancji Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zadania od Projektanta dokonania aktualizacji kosztoryséw inwestorskich
w trybie przewidzianym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji Zamawiajacy poinformuje o tym Projektanta na
pismie. Projektant zobowigzany jest do usuniecia wad przedmiotu niniejszej Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu poinformowania go przez Zamawiajgcego o wadzie.

9. Okres gwarancji na uzupetniong lub poprawiong dokumentacje sktadajaca sie na przedmiot niniejsze;j
Umowy biegnie na nowo od daty jej poprawienia lub uzupetnienia.

10. Zamawiajacy zachowuje wszelkie uprawnienia wynikajace z rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu niniejszej Umowy przy czym Strony postanawiaja, ze okres rekojmi bedzie wynosit 2 lata
liczac od dat odbioru etapdw O - V przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego dla kazdego z etapdw
niezaleznie.

11. Projektant przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg =z tytutu wad obiektu
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich szkdd poniesionych
przez Zamawiajacego.

12. W przypadku nieusuniecia przez Projektanta wad lub brakéw przedmiotu Umowy albo
poszczegdlnych jego czesci, Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia poprawienia lub
uzupetnienia przedmiotu Umowy albo poszczegdlnych czesdci podmiotowi trzeciemu, na koszt i
ryzyko Projektanta, na co Projektant niniejszym wyraza zgode.

13. Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego przystugujacych mu z tytutu
rekojmizgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli
stosuje sie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§9
Klauzula poufnosci

1. Projektant zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy wszelkie informacje dotyczace Zamawiajacego,
w szczegolnosci informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne
i organizacyjne, uzyskane w zwigzku zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy niezaleznie od
formy przekazania tych informagji i ich Zrédta. Projektant zobowigzuje sie wykorzystywac powyzsze
informacje jedynie w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

2. Projektant moze ujawnic¢ informacje, o ktoérych mowa w ust. 1 osobom trzecim jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego.
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Postanowien ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stosuje sie do informacji opublikowanych, powszechnie
znanych, podanych do publicznej wiadomosci lub ujawnionych na podstawie obowigzujacych przepisow
prawa.

§10
Odpowiedzialnos¢ Projektanta. Kary Umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Projektantowi kar umownych w kazdej z nastepujacych
sytuacji:

1) Zazwtokejak i opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000 zt (stownie dwa
tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw wyznaczonych w § 4, przy czym
taczna wysokos¢ kar umownych za dany przypadek nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto.

2) Za brak udziatu w postepowaniu przetargowym na wyboér Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych - 30 000 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych).

3) Zazwitokejakiopdznieniaw odpowiadaniu na pytania oferentéw w postepowaniu przetargowym
w stosunku do terminéw okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia - 4 000 zt (stownie:
cztery tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki jak i opdznienia, przy czym tgczna wysokosé kar
umownych za dany przypadek nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

4) Zaniestawienie sie na budowie na wezwanie Zamawiajgcego w terminie okreslonym przez Opis
Przedmiotu Zamdwienia - 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek.

5) Zanieuzasadnione sktadanie wizyt na budowie w czestotliwosci rzadszej niz wskazane w Opisie
Przedmiotu Zamowienia lub jakiekolwiek nieprawidtowosci w realizacji nadzoru autorskiego po
pisemnym zgtoszeniu tych nieprawidtowosci przez Zamawiajacego - 5000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek.

6) Zazwtokejakiopdznieniaw usuwaniuwad dokumentacji — 3 000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
dzien opdznienia, przy czym taczna wysokos¢ kar umownych za dany przypadek nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

7) Zabrak udziatu w naradach koordynacyjnych zgodnie z § 3 ust. 7 - 2 000 zt (dwa tysigce ztotych)
za kazdy przypadek.

8) Za brak dokonania poprawek, uzupetnienia dokumentacji, lub dodatkowych opracowan
wymaganych do prawidtowego wykonania prac budowlanych - 30 000 zt (stownie: trzydziesci
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek.
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9) Zaodstgpienie od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Projektanta - w wysokosci 200 000 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

2. Zadanie kary umownej nie wytacza uprawnien Stron do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych, o ile szkoda przekroczy wartos¢ ustalonej kary umownej. Projektant pokryje
rowniez koszty za zastepcze wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

3. Projektant nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub jakichkolwiek innych praw i obowigzkow
wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej lub jakiegokolwiek podmiotu bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracen wszelkich naleznosci wynikajacych z Umowy, w tym kar
umownych z wynagrodzenia Projektanta, na co Projektant wyraza bezwarunkowg zgode. W
przypadku, gdy Wynagrodzenie Projektanta bedzie niewystarczajace do pokrycia naleznosci
Projektant zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania.

§11
Cesja

Niniejsza Umowa jest wigzaca dla stron Umowy, jak réwniez bedzie wigzaca dla ewentualnych nastepcow
prawnych. Uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg zostac przeniesione bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze przenies¢ prawa i obowigzki
z niniejszej Umowy na spoétki zalezne i/lub powigzane lub na podmiot udzielajacy Zamawiajgcemu lub ww.
podmiotom pozyczke, bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Zamawiajacy zobowigzuje sie do
poinformowania drugiej Strony o przeniesieniu praw i obowigzkdow z niniejszej Umowy.

§12
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej
niezwtocznie, nie pdzniej jednak w terminie 30 dni od daty powziecia wiedzy, jezeli:

1) Projektant wstrzyma wykonywanie przedmiotu Umowy na czas diuzszy niz 14 dni bez
uzgodnienia z Zamawiajacym, lub jesli opdzZnienie w realizacji Umowy przekracza 30 dni
w stosunku do ktéregokolwiek z termindw wskazanych w Umowie.

2) Projektant nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposdb
nienalezyty.

3) W przypadkach, gdy takie uprawnienie wynika z przepisow Kodeksu Cywilnego.
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2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1. Zamawiajacy zaptaci
Projektantowi odpowiednig do stanu wykonanych ustug czes¢ Wynagrodzenia za dostarczone
i wykonane czesci dokumentacji potwierdzone Protokotem odbioru ,bez uwag”. Z dniem rozwigzania
Umowy wskutek odstapienia od Umowy, zaniecha wykonywania Ustug i wyda Zamawiajacemu
dokumenty i prace wykonane do momentu jej rozwigzania wraz z posiadanymi przez Projektanta
oryginatami i kopiami rysunkodw, specyfikacji i innych danych (tacznie z tymi, ktére Zamawiajacy
przekazywat Projektantowi wramach realizacji niniejszej Umowy). Strony potwierdzaja, ze do
koncepcji konkursowej oraz do odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji zastosowanie znajdujg
postanowienia §6 Umowy, a wynagrodzenie jakie otrzyma Projektant obejmuje rowniez
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich na polach eksploatac;i
okreslonych w §6 Umowy.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy zgodnie z ust. 1 pkt. 2 i 3 Projektant otrzyma czesc
wynagrodzenia wytacznie za czes¢ dokumentacji, ktdra zostata odebrana i potwierdzona protokotem
,bez uwag”. Z dniem rozwigzania Umowy wskutek odstgpienia od Umowy, zaniecha wykonywania
Ustug i wyda Zamawiajagcemu dokumenty i prace wykonane do momentu jej rozwigzania wraz
z posiadanymi przez Projektanta oryginatami i kopiami rysunkow, specyfikacji i innych danych (tacznie
z tymi, ktore Zamawiajacy przekazywat Projektantowi w ramach realizagji niniejszej Umowy). Strony
potwierdzaja, ze do koncepcji konkursowe]j oraz do odebranej przez Zamawiajagcego dokumentacji
zastosowanie znajdujg postanowienia 86 Umowy, a wynagrodzenie jakie otrzyma Projektant
obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu przeniesienia majatkowych praw autorskich na polach
eksploatacji okreslonych w §6 Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy zostanie dokonane poprzez ztozenia pisemnego oswiadczenia o odstgpieniu.
§13
Zawiadomienia

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dla waznosci i skutecznosci wszelkich zawiadomien, wezwan oraz
oswiadczenwoli sktadanych przez Strony w ramach Umowy wystarczajace jest przestanie stosownego
zawiadomienia, wezwania lub oswiadczenia za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na
adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 2 ponizej z wyjatkiem tych oswiadczen, dla ktérych
przepisy obowigzujacego prawa, albo postanowienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej albo innej formy pod rygorem niewaznosci, w tym w szczegdlnosci zmiany Umowy.

2. Wszelkie zawiadomienia oraz oswiadczenia woli powstajace na podstawie lub w zwigzku z niniejszym
porozumieniem beda doreczane na nastepujace adresy Stron:

1) Dla ZamawiajaCego: ..o ovioeeceeeiceeeeeeeeeens
2) DlaProjektanta: ..o,
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§14
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

e administratorem danych osobowych oséb fizycznych reprezentujacych Projektanta oraz
innych osob fizycznych, ktérych dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z wykonywaniem
Umowy jest: INTERFERIE S.A. z siedzibg w Legnicy (59 - 220), przy ul. Chojnowskiej 41,
www.interferie.pl

e kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@interferie.pl

e dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu i zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.

e (Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o zawarte z INTERFERIE S.A. umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych.

e Dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy.

e W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

e Osoby, ktorych dane dotycza posiadaja:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2RODO ***,
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,
e (Osobom, ktorych dane dotyczg nie przystuguje:

-wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
- gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§15
Postanowienia koricowe

1. Jezeli jakies postanowienie ninigjszej Umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza
towaznosci pozostatych postanowien. Strony Umowy w takim przypadku zobowigzane
sg do dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Wszelkie zmiany, uzupetnienia, rozwigzanie za zgoda obu Stron oraz odstgpienie od niniejszej Umowy,
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ zbyte na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody drugiej Strony.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne wtasciwe przepisy.

5. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu sadowi
miejscowo wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikdw stanowiacych integralng czes¢ Umowy:

Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 - Oferta Projektanta wraz z koncepcja architektonicznag,

Zatacznik nr 3 - Analiza chtonnosci dziatki nr 303 (wersja elektroniczna),

Zatacznik nr 4 - Wytyczne marki Halo! (wersja elektroniczna),

Zatacznik nr 5 - Kopia polisy od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej,

Zatacznik nr 6 - Poswiadczone przez Projektanta za zgodnosc z oryginatem kopie kwalifikacji
i uprawnien zespotu projektowego,

Zatacznik nr 7 - Zakres rzeczowy prac projektowych Inwestycji/Zamodwienia,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne projektowania stacji tadowania pojazddw na dziatce nr 303.
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ZAMAWIAJACY

PROJEKTANT
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Zatacznik Nr2 — Oferta ta Projektanta wraz z koncepcijg architektoniczna
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Zatacznik nr 3 - Analiza chtonnosci dziatki nr 303
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Zatacznik nr 4 - Wytyczne marki Halo!
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Zatacznik nr 5 - Kopia polisy OC Projektanta z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz

z ogdblnymi warunkami ubezpieczenia
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uprawnien zespotu projektowego
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Zatacznik nr 7 - Zakres rzeczowy prac projektowych Inwestycji/Zamdwienia

FAZAO

Ogdlna Koncepcja Architektoniczna Budynku, w tym w szczegdlnosci:

lokalizacje dziatki i wstepna-ogdlng koncepcje zagospodarowania dziatki;
rysunki przedstawiajace wszystkie kondygnacje uzytkowe oraz dach budynkow - rzuty, przekroje oraz
elewacje oraz wszelkie mozliwe podziaty funkcjonalne typowych kondygnacji z okresleniem ilosci
zatrudnienia i usytuowaniem mebili;

ogolne typologie aranzacji poszczegolnych kondygnacji (,space-plan”) z umiejscowieniem mozliwosci
aranzacji wnetrz i okresleniem funkcjonalnym oraz ilosci oséb w danej przestrzeni;

0golny opis zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji oraz wszelkich instalacji i materiatéw
wykonczeniowych wg wytycznych Zamawiajacego;

minimum 15 wizualizacji, w tym wizualizacje wejsciowe oraz typowej kondygnacji, przedstawiajacej
rozwigzania techniczne i/lub materiatowe budynkow i jego otoczenia;

wszelkie inne uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Inwestycji.

Stworzenie kompleksowego Projektu Koncepcyjnego Wielobranzowego wraz z analiza projektowa
architektury, konstrukcji i wszelkich systemow instalacyjnych, infrastruktury oraz urzadzen niezbednych
dla prawidtowego funkcjonowania budynku w okreslonym standardzie i klasyfikacji budynkowej, a
obejmujaca w szczegdlnosci:

Projekt Planu Zagospodarowania Terenu (PZT) catosci terenu bedacy podstawg do wykonania
Projektu Budowlanego;
Rysunki i wszelkie opracowania stuzace strategii etapowania inwestycji i w zwigzku z tym projekty
prowadzenia sieci zewnetrznych z lokalizacjg wymaganych przytaczy, weztéw urzadzen technicznych
oraz doprowadzenia wszelkich mediéw wymaganych standardami projektowanych budynkéw z
uwzglednieniem docelowego programu funkcjonalnego catosci inwestycji na nieruchomosci;
Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni, wraz z wystapieniem do odpowiednich Instytucji celem usuniecia
drzew naterenie dziatki kolidujacych z Inwestycja;
okreslenia zapotrzebowania na media i wystapienia o zapotrzebowania na media ( obliczenia ilosci) i
uzyskanie Warunkow Technicznych odbioru mediéw w formie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego:

- wody i sciekéw - Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji

- energii elektrycznej w tym drugiego zasilania - Zaktad Energetyczny

- cieptazsieci miejskigj i/lub gazu;

- ustug telekomunikacyjnych w tym swiattowodu (min. 3 alternatywnych dostawcow);
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- orazwszelkie inne media, ktére sg konieczne dla zespotu budynkdéw zgodnym z
docelowym programem funkcjonalny catosci terenu w standardzie i klasyfikacji
budynkowej okreslonej w Umowie;

- wszelkie inne projekty, uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Projektu.

Czes¢ Rysunkowa:

- koncepcja wielobranzowa bezposredniego Zagospodarowania Terenu z zaznaczeniem wejsc,
podjazddéw, podcieni, wyjs¢ i drég pozarowych itp., optymalnego etapowania w zaleznosci od
proponowanych rozwigzan projektowych z uwzglednieniem wszystkich wymaganych rozwigzan
budowlanych i instalacyjnych, rzuty wszystkich kondygnacji, wraz z przedstawieniem koncepcji
poszczegodlnych instalacji budynkowych wymaganych dla danej klasy Budynku

- detale rozwiazan architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych jesli bedzie to wymagane ze wzgledu
na stopien kompleksowosci zaproponowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

Czes¢ tekstowa:

- opistechniczny przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, wraz z uzasadnieniem;

- okreslenie i opis rozwigzan architektonicznych i przewidywanego standardu wykonczenia
materiatowego bryt obiektéw oraz wnetrz wraz z uzasadnieniem;

- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziatem na poszczegdlne budynkii pietra;

FAZAI

Kompleksowy Projekt Budowlany na Pozwolenie na Budowe wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o
Pozwoleniu na Budowe i zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z
pdZniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi, w tym w szczegdélnosci Projekt wielobranzowy
oraz Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt Zagospodarowania Terenu

- zagospodarowanie catego terenu dziatki

- mataarchitekturaitereny zielone

- oswietlenie zewnetrzne

- drogi, obstuga komunikacyjna zatozenia i uksztattowanie terenu
- sie¢wodociggowa

- sie¢energetyczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
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- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ grzewcza

- siecteletechniczna

- plansza zbiorcza sieci,

- wszelkie niezbedne opracowania stuzace realizacji przedmiotowej inwestycji

- operat ochrony ppoz;

- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziatem na poszczegdlne elementy
zagospodarowania terenu, strefy i budynki;

- uzgodnienia z: gestorami sieci, Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw, Panstwowym Inspektorem
Pracy, Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, Wojewddzkg Strazg Pozarna,
rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOZ. oraz innymi, niezbednymi ze wzgledu na przeznaczenie
wykonanej na mocy niniejszej umowy dokumentacji projektowej.

- wszelkich inne opracowania, opinie i uzgodnienia wymagane na tym etapie Projektu.

Projekt Budowlany ( kubatura), w tym w szczegdlnosci:

- plansza zbiorcza

- architektura

- konstrukcja

- instalacja wody

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna;

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacja stabopradowa - podstawowa;

- zatozenia do opracowanie systemu SAP, BMS, AV i nagtosnienia;

- system kontroli dostepu w tym wind;

- system CCTV;

- system DSO wg potrzeb;

- WiFi;

- wszelkie niezbedne instalacje, a takze opracowania wymagane dla poszczegélnych budynkdw zgodnie
ze standardami budynkowymi i ich klasg;

- wszelkie inne opracowania i projekty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem;

- operat ochrony ppoz;

- charakterystyke energetyczng budynkdéw;

- dane programowe i zestawienie powierzchni, z podziatem na poszczegolne budynkii pietra.
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- uzgodnienia z: gestorami sieci, Panstwowym Inspektorem Pracy, Zespotem Uzgodniert Dokumentacji
Projektowej, Wojewddzka Straza Pozarna, rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOZ. oraz innymi,
niezbednymi ze wzgledu na przeznaczenie wykonanej na mocy niniejszej umowy dokumentacji
projektowej;

- Informacja BIOZ;

- wszelkich inne projekty, uzgodnienia i opinie oraz opracowania wymagane na tym etapie Projektu.

Sporzadzenie elaboratu i wystgpienie do Wydziatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej urzedu
wtasciwego dla obiektu o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowe/wykonanie robdt
budowlanych w tym:

- uzyskania pozwolenia na wycinke drzew w zakresie budowy zgodnym z Przedmiotem Umowy i
ustaleniami z Zamawiajacym;
- wszelkich innych uzgodnien i opinii oraz opracowan wymaganych na tym etapie Projektu.

FAZAII

Projekty Wykonawcze Architektoniczno-Wielobranzowe w oparciu o Projekt do Pozwolenia na Budowe
i uzyskang prawomocng Decyzje o Pozwolenia na Budowe o zakresie (przygotowane w stopniu
szczegdtowosci umozliwiajagcym realizacje Inwestycji bez koniecznosci opracowywania dodatkowej
dokumentacji, w sposdb jednoznaczny definiujace zakres robdt budowlanych Inwestycji) i szczegdtowosci
nie mniejszej niz Projekt Budowlany i uzgodnionej z Zamawiajacym, tym w szczegblnosci:

Kompletny projekt zagospodarowania terenu, w tym:

- zagospodarowanie terenu

- mataarchitekturaizielen zewnetrzna;

- oswietlenie zewnetrzne

- drogi, obstuga komunikacyjna zatozenia i uksztattowanie terenu
- sie¢ wodociggowa

- siec¢ energetycznaizasilania budynkowego;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- siec grzewcza;

- siecteletechniczna

- plansza zbiorcza sieci,

- wszelkie niezbedne opracowania stuzace realizacji przedmiotowej inwestycji .
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Kompletny Projekt Wykonawczy Wielobranzowy ( czes¢ budynkowa), w tym w szczegélnosci:

plansza zbiorcza

architektura

konstrukcja

instalacja wody

instalacja kanalizacji deszczowej

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja elektryczna

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

instalacja stabopradowa

instalacja strukturalna;

instalacji BMS;

instalacji SAP;

instalacji AV i nagtosnienia;

system kontroli dostepu w tym wind;

system CCTV;

system DSO wg potrzeb;

WiFi;

zieleni budynkowej i na dachu;

technologii;

wszelkie niezbedne instalacje, a takze opracowania wymagane dla poszczegdinych budynkow;

jezeli sie okaze konieczne uzgodnienia z: gestorami sieci, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw,
Panstwowym Inspektorem Pracy, Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, Wojewddzka
Straza Pozarna, rzeczoznawcami SANEPID, BHP, PPOZ. oraz innymi, niezbednymi ze wzgledu na
przeznaczenie wykonanej na mocy niniejszej umowy dokumentacji projektowej.

wszelkie inne opracowania i projekty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku zgodnie z
jego przeznaczeniem, standardem i kategorig budynkowa, z uwzglednieniem aranzacji czesci
wspdlnych

Pozostate opracowania:

kompletne projekty wielobranzowe, w tym rysunki detali, architektoniczne i wykonawcze konstrukcji,
instalacji i urzadzen,

kompletne zestawienia dotyczace standardow wykonczenia i wyposazenia budynkdéw oraz
poszczegblnych pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich elementéw kosztotwdrczych,

kompletne zestawienia dotyczace elementéw budowlanych i sktadowych np. zestawienia Slusarki
okiennej i drzwiowej, etc.

szczegbtowe opisy przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych, materiatowych oraz
technologicznych wraz ze Specyfikacja Nalezytego Wykonania i Odbioru Robot;
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- projekt identyfikacji wizualnej budynku, wejs¢, urzadzen reklamowych najemcow, poszczegdlinych
kondygnacji, pomieszczen wspdlnych i technicznych oraz pomieszczen do wynajecia;

- projekty technologiczne wykonania elementéw robdt o ile bedg konieczne z punktu widzenia stopnia
skomplikowania danego elementu

- wszelkich innych projektow, uzgodnien i opinii oraz opracowan wymaganych na tym etapie Projektu

- wszelkich innych uzgodnien i opinii oraz opracowan wymaganych na tym etapie Projektu.

- wykonaniu w/w projektow, uzgodnien i opinii oraz opracowan umozliwiajace Wykonawcy rzetelng

wycene zakresu robot oraz prawidtowe i w terminie przeprowadzenie budowy i/lub przebudowy

budynkéw zamierzenia budowlanego;

Przedmiary kosztorysowe i Kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczegdlne branze i grupy robot i
zakresy oraz oparciu o ustalenia z Zamawiajacym oraz STWIOR;

FAZAI

Projekty aranzacji wnetrz, w tym w szczegdlnosci:

1.

Projekt aranzacji wszystkich wnetrz nowego obiektu (dziatka nr 303 - Cechsztyn Il)
umozliwiajacego ich wykonczenie iwyposazenie pod klucz, zgodnie zzapotrzebowaniem
Zamawiajacego i powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Projekt aranzacji apartamentow z aneksami kuchennymi (wszystkich typow),

2) Projekt aranzacji korytarzy,

3) Projekty aranzacji przestrzeni wspdélnych,

4) Projekt nasadzen (dobdr zieleni),

5)  Projekt oswietlenia,

6) Projekt elementéw urzadzen matej architektury i zagospodarowania terenu.
Projekt aranzacji wnetrz istniejgcego budynku OSW Cechsztyn | umozliwiajgcego ich
wykonczenie i wyposazenie ,pod klucz” zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego i powinien
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Projekty aranzacji przestrzeni wspélnych: restauracja, lobby/recepcja,

2) Projekt oswietlenia.
Zbiorczy przedmiar robdt i kosztorys inwestorski zbiorczy, z uwzglednieniem projektéw aranzacji
wnetrz i petnego wyposazenia,
Etapowanie robét z uwzglednieniem petnego zakresu Inwestycji (roboty budowlane
+wyposazenie) i koniecznych wytaczen istniejacego obiektu OSW Cechsztyn | z uzytkowania
w okresie realizacji Inwestycji,
Udziat Projektanta przy postepowaniu przetargowym na wybér Generalnego Wykonawcy robét
budowlanych, w tym w szczegdlnosci:
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1) Projektant bedzie zobowigzany do czynnego udziatu w trakcie postepowania
przetargowego na wybor Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych,

2) O zamieszczeniu Zapytania Ofertowego Projektant zostanie powiadomiony przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

3) Projektant bedzie zobowigzany do odpowiedzi na pytania badz watpliwosci Oferentow
w stosunku do dokumentacji projektowej. Projektant bedzie odpowiadat na pytania w
terminie 3 dni roboczych od przekazania mu pytania przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Przekazanie pytan bedzie odbywac sie droga mailowa.

FAZA IV

Wielobranzowy Nadzdér Autorski nad inwestycjg, w tym w szczegélnosci:

petnienie nadzoru autorskiego od chwili przekazania placu budowy firmie budowlanej. Nadzor
autorski petniony bedzie az do zakonczenia budowy (uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)
i przekazania inwestycji do eksploatacji;

wykonanie instrukcji bezpieczerstwa pozarowego i ewakuacji wraz z planami ewakuacji;

biezace i ciggte doradzanie podmiotom realizujacym obiekt we wszelkich sprawach zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy i Inwestycji:

wyjasniania wszelkich watpliwosci dotyczacych dokumentacji,

sporzadzenie dodatkowych rysunkéw lub kart nadzoru autorskiego, jezeli dokumentacja w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne;

stwierdzanie zgodnosci rysunkow warsztatowych przedstawianych przez wykonawcdw robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa;

oceny wykonanych robdét budowlanych pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
zapisami w dzienniku budowy;

wykonywanie wszelkich innych czynnosci, opracowan i opinii wynikajacych z obowigzujacego prawa w
zwigzku z wykonywaniem funkcji oraz ze wzgledu na charakterystyke, kategorie oraz standard
budynku;

wspotdziatanie ze wszystkimi stuzbami majacymi wptyw na wydanie prawomocne] i bezwarunkowej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i reprezentowanie Zamawiajgcego wobec w/ stuzb i organéw na
podstawie udzielonego petnomocnictwa;

wspotdziatanie ze wszelkim doradcami i konsultantami zatrudnionymi przez lub wspdtpracujacymi
z Zamawiajgcym.
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FAZAV

Dokumentacja Powykonawcza, w tym w szczegolnosci:

1) Sporzadzenia projektéw powykonawczych (czes¢ rysunkowa i opisowa dokumentagji
powykonawczej - przygotowanie we wspotpracy z Generalnym Wykonawcg) - ilos¢ i forma
egzemplarzy dokumentacji bedzie ustalona z Generalnym Wykonawca,

2) Sporzadzenia kompletnych inwentaryzacji powykonawczych (sktadajacej sie z czesci
opisowej, rzutdw i co najmniej czterech przekrojow wszystkich kondygnacji budynku - 4
egzemplarze w wersji papierowej i wersja elektroniczna na 3 pendrive’ach). Inwentaryzacje
powykonawcze bedg prezentowac faktyczny uktad pomieszczen i urzadzen po wykonanych
pracach remontowych). Czes¢ opisowa zawierac bedzie zestawienia pomieszczen wraz z ich
powierzchnig liczong zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zestawienia powierzchni do celow
podatkowych.
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Zatacznik nr 8 - Wytyczne projektowania stacji tadowania pojazdéw na dziatce nr 303.

Str. 48248



