

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT

Dot. Postępowania na:

Realizację inwestycji w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” w INTERFERIE w Ustroniu Morskim
ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie, polegająca na:

- a) wykonaniu wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego windy towarowej do transportu odpadów pokonsumpcyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnie dostawa i montaż windy towarowej na podstawie dokumentacji projektowej i obowiązujących decyzji oraz uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do użytkowania,
i/lub
- b) wykonaniu wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego nowego ciągu technologicznego w pomieszczeniu zmywalni wraz z wentylacją nawiewno – wywiewną i odprowadzeniem oparów z okapu, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnie dostawa i montaż nowego oraz montaż istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z wentylacją nawiewno – wywiewną i odprowadzeniem oparów z okapu, na podstawie dokumentacji projektowej i obowiązujących decyzji oraz uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do użytkowania.

Ogłoszenie Zamawiającego:

INTERFERIE S.A. informuje, że na wniosek Oferenta wydłuża się termin składania ofert do dnia 26.09.2025 r. do godziny 14:00

Sporządziła.:

Janina Kuch

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji

tel. kom.: 603 123 051

tel.: 76 749 54 55

e-mail: janina.kuch@interferie.pl

www.interferie.pl