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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

Inwestycja realizowana w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” w INTERFERIE w Ustroniu Morskim
ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie, polegajaca na:

a) wykonaniu wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego windy towarowej do
transportu odpadéw pokonsumpcyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie dostawa i montaz windy towarowej na podstawie dokumentacji

projektowej i obowigzujacych decyzji oraz uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do
uzytkowania.
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Winda towarowa - elektrohydrauliczna zewnetrzna, zamontowana na scianie pod oknem, lokalizacja
windy zobrazowana ponizej. Otwor pod parapetem z drzwiami suwanymi.
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A. PRACE PROJEKTOWE

1. Prace projektowe obejmuja:

a. wykonanie wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego windy towarowej wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych oraz zaopiniowanie
dokumentacji przez Rzeczoznawce do spraw pozarnictwa m. in. réwniez w zakresie
wspotpracy windy z automatyka p.poz,

b. wykonaniu przedmiaréw i kosztorysu inwestorskiego,

c. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

2. Wykonawca, w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie
idokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualne] wiedzy technicznej,
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w 4 egzemplarzach w edycji papierowe;j,
oprawiona w oktadke formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostac
zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie DOCX i PDF. Podstawe, do
wykorzystania projektéw do celéow budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstéw
i rysunkow, w formacie papierowym.

4. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowana, tzn. musi zawierac
podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikow
w programach:

a. Adobe Reader - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

b. MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWIOR (pliki aktywne,
rozszerzenie .docx),

c. AUTOCAD - czesc rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg).
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Pliki aktywne musza by¢ w petni edytowalne, nie moga posiadac zabezpieczen przed otwarciem/
zapisem.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa
katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielko$¢ jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 8 MB. W nazwach katalogdw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich znakow
diaktrycznych.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajacego.

Dlasporzadzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia
i decyzje administracyjne zezwalajgce na wykonanie robot.

Wielobranzowe projekty budowlano-wykonawcze wymagaja odbioru przez Zamawiajacego przed

rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

Warunkiem odbioru wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego przez Zamawiajgcego jest

uzyskanie stosownych decyzji pozwalajacych na realizacje Inwestycji.

Nadzér autorski

1.

2.

W zakresie zmian i uzupetnien projektowych Wykonawca zobowigzuje sie w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 Umowy, do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego
przez autorow zmienionej dokumentacji projektowej, posiadajgcych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, przez caty okres realizacji Przedmiotu
Umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji

Przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych

z dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi

i normami technicznymi, a ponadto do:

a) sporzadzenia oraz uzupetnienia dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji Przedmiotu Umowy,

b) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
materiatowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
Robot,

c) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu, wymagajacych nowych pozwolen, aw przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej iwszelkich wystgpien do instytucji
opiniujacych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

d) udziatu na zadanie Zamawiajacego w naradach przez niego organizowanych,

e) uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorze Przedmiotu Umowy i jego czesci.
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W ramach dokumentacji powykonawczej Projektant zobowigzany jest do:

powykonawcze] aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej uwzgledniajgce] zmiany
w trakcie realizacji,

przekazania Zamawiajacemu aprobat technicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw,
itp.,

wydania Zamawiajagcemu umownych gwarancji,

opracowania i przekazania zamawiajagcemu DTR urzadzen,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji techniczno-uzytkowej,

wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego wprowadzajgcego zmiany, o ile zakres
inwestycji bedzie tego wymagat.

Forma i ilos¢ egzemplarzy opracowania analogiczna jak w przypadku Wielobranzowego projektu
budowlano-wykonawczego.

B.

1.
2.

o

REALIZACJA INWESTYCJI

Wykonawca zrealizuje Inwestycje na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a. organizacja Placu Budowy i roboty przygotowawcze niezbedne do rozpoczecia prac,
realizacji przedmiotu zawartej Umowy w OSW Cechsztyn w Ustroniu Morskim,
uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania,
prace porzadkowe po wykonanych pracach,
wywiezienie i utylizacja powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy odpadow,

f. dokumentacje powykonawczg,
oraz wszystkie inne uwzglednione w dokumentacji projektowej, a takze te, ktére sg niezbedne
do prawidtowej realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych.

Q0o

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie roboty zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
innymi niezbednymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegajac zasad sztuki budowlanej oraz
zalecen Zamawiajacego.

Wykonanie Przedmiotu Umowy w czynnym obiekcie w taki sposéb aby umozliwi¢ ciagta,
niezaktdcong obstuge gosci w obiekcie, przez caty czas trwania robdt oraz przy przestrzeganiu
zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych w obiekcie, a takze wynikajacych z prowadzenia robot.
Harmonogram wszelkich prac gtosnych musi by¢ wczesniej uzgodniony z Dyrektorem obiektu.
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéow dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przeprowadzi niezbedne szkolenia osdb wskazanych
przez Zamawiajgcego obejmujgce swoim zakresem obstuge i eksploatacje windy towarowe;j,
objetej Przedmiotem Umowy. Harmonogram i zakres szkolen podlega akceptacji przez
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Zamawiajacego. Termin ich zakonczenia nie moze by¢ pdZniejszy niz dzien rozpoczecia testu 24
godzinnego.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeprowadzi test 24 godzinny, sprawdzajacy
prawidtowosc funkcjonowania windy towarowej, objetej Przedmiotem Umowy.

9. Uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania.



