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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

miotem zamdwienia jest:

Inwestycja realizowana w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” w INTERFERIE w Ustroniu Morskim

ul.Ch

a)

robrego 58, 78-111 Ustronie Morskie, polegajgca na:

wykonaniu wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego windy towarowej do
transportu odpadéw pokonsumpcyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie dostawa i montaz windy towarowej na podstawie dokumentacji
projektowej i obowigzujacych decyzji oraz uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do
uzytkowania,

i/lub

wykonaniu wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego nowego ciggu
technologicznego w pomieszczeniu zmywalni wraz z wentylacja nawiewno - wywiewng
i odprowadzeniem opardéw z okapu, uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych,
a nastepnie dostawa i montaz nowego oraz montaz istniejgcego wyposazenia technologicznego
wraz zwentylacja nawiewno - wywiewng i odprowadzeniem oparéw z okapu, na podstawie
dokumentacji projektowej iobowigzujgcych decyzji oraz uzyskanie wymaganych decyzji
o dopuszczeniu do uzytkowania.

Rzut parteru - pomieszczenie zmywalni
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Winda towarowa - elektrohydrauliczna zewnetrzna, zamontowana na scianie pod oknem, lokalizacja
windy zobrazowana ponizej. Otwor pod parapetem z drzwiami suwanymi.
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Tats

Ciag technologiczny - wyposazenie nowe i istniejagce w pomieszczeniu zmywalni wraz z wentylacja
nawiewno - wywiewng i odprowadzeniem opardw z okapu.

Istniejace wyposazenie:

1. Zmywarka kapturowa (wym. 720 x 835 x 1565/2080
2. Szafaprzelotowa.

Rekomendowane nowe wyposazenie:

Skrzyniopaleta (wym. 80 x 60) na kdtkach,
Stoty odstawcze - 3 szt

Okap wentylacyjny,

Pojemnik na odpady,

Stot ze zlewem,

S R I o

Bateria zlewozmywakowa.
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A. PRACE PROJEKTOWE

1. Prace projektowe obejmuja:
a. wykonanie wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego windy towarowej wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych,

i/lub

wykonanie wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego nowego ciggu
technologicznego w pomieszczeniu zmywalni wraz z wentylacja nawiewno - wywiewng
i odprowadzeniem oparow z okapu i uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji

administracyjnych,
b. wykonaniu przedmiarow i kosztorysu inwestorskiego,
C. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

2. Wykonawca, w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajagcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie
i dokumentach stanowigcych jej integralng czesc¢, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w 4 egzemplarzach w edycji papierowej,
oprawiona w oktadke formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostac
zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF. Podstawe, do
wykorzystania projektéw do celéw budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow
i rysunkow, w formacie papierowym.

4. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi zawierac
podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikéw
w programach:

a. Adobe Reader - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

b. MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWIOR (pliki aktywne,
rozszerzenie .docx),

c. AUTOCAD - czesc rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg).

5. Pliki aktywne musza by¢ w petni edytowalne, nie moga posiadac zabezpieczen przed otwarciem/
zapisem.

6. Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa
katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielko$¢ jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 8 MB. W nazwach katalogéw oraz plikéw nie nalezy stosowac polskich znakow
diaktrycznych.

7. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajacego.

8. Dlasporzadzonejdokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia
i decyzje administracyjne zezwalajgce na wykonanie robot budowlanych.

Wielobranzowe projekty budowlano-wykonawcze wymagaja odbioru przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji.
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Warunkiem odbioru wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego przez Zamawiajacego jest

uzyskanie stosownych decyzji pozwalajacych na realizacje inwestycji.

Nadzér autorski

1.

W zakresie zmian i uzupetnien projektowych Wykonawca zobowigzuje sie w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy, do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego

przez autorow zmienionej dokumentacji projektowej, posiadajagcych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, przez caty okres realizacji Przedmiotu

Umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji

Przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych

z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi

i normami technicznymi, a ponadto do:

a) sporzadzenia oraz uzupetnienia dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji Przedmiotu Umowy,

b) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
materiatowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
Robot,

c) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu, wymagajacych nowych pozwolen, aw przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej iwszelkich wystgpien do instytugji
opiniujacych oraz organu wydajacego pozwolenia,

d) udziatu na zadanie Zamawiajacego w naradach przez niego organizowanych,

e) uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorze Przedmiotu Umowy i jego czesci.

W ramach dokumentacji powykonawcze] Projektant zobowigzany jest do:

powykonawczej aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawcze] uwzgledniajacej zmiany
w trakcie realizacji,

przekazania Zamawiajagcemu aprobat technicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow,
itp.,

wydania Zamawiajagcemu umownych gwarancji,
opracowania i przekazania zamawiajagcemu DTR urzadzen,

wykonania i przekazania Zamawiajacemu instrukcji techniczno-uzytkowej,

wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego wprowadzajgcego zmiany, o ile zakres
inwestycji bedzie tego wymagat,

Forma i ilos¢ egzemplarzy opracowania analogiczna jak w przypadku Wielobranzowego projektu
budowlano-wykonawczego.
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B. REALIZACJAINWESTYCJI

1. Wykonawca zrealizuje inwestycje na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegolnosci:
a. organizacja Placu Budowy i roboty przygotowawcze niezbedne do rozpoczecia prac,
b. realizacji przedmiotu zawartej Umowy w OSW Cechsztyn w Ustroniu Morskim,
uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania,,
prace porzadkowe po wykonanych pracach,
wywiezienie i utylizacja powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy odpaddw,
f. dokumentacje powykonawcza,
oraz wszystkie inne uwzglednione w dokumentacji projektowej, a takze te, ktdre sg niezbedne do
prawidtowej realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych.

®anon

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
innymi niezbednymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegajac zasad sztuki budowlanej oraz
zalecert Zamawiajacego.

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy w czynnym obiekcie w taki sposéb aby umozliwi¢ ciggta,
niezaktdcong obstuge gosci w obiekcie, przez caty czas trwania robét oraz przy przestrzeganiu
zasad bezpieczenstwa obowigzujacych w obiekcie, a takze wynikajacych z prowadzenia robot.

5. Harmonogram wszelkich prac gtosnych musi by¢ wczesniej uzgodniony z Dyrektorem obiektu.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przeprowadzi niezbedne szkolenia osdb wskazanych
przez Zamawiajacego obejmujace swoim zakresem obstuge i eksploatacje urzadzen, objetych
Przedmiotem Umowy. Harmonogram i zakres szkolen podlega akceptacji Zamawiajacego. Termin
ich zakonczenia nie moze by¢ pdzniejszy niz dzien rozpoczecia testu 24 godzinnego.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeprowadzi test 24 godzinny, sprawdzajacy

prawidtowosc funkcjonowania urzadzen, objetych Przedmiotem Umowy.

Uzyskanie wymaganych decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania.
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