Rewitalizacja - modernizacja dodatkowych gabinetów bazy zabiegowej

Gabinet nr 1 +2 (dwa pom. Po sekretariacie + biuro)

	mkw	szt		c.j	razem netto
szpachlowanie , gruntowanie ścian sufitów wraz z pomalowaniem color x 2	66,5	2 gab	133 mkw		
porzerzenie 2 otworów drzwionych (z 80 cm na 90)		2 szt			
montaż drzwi wraz z ościeżnicą (90)		2 szt			
instalacja - wykucie i montaż 4 dodatkowych wtyczek prądowych		4 szt			
montaż drzwi miedzy gabinetami - istniejący otwór		1 szt			
położenie terakoty (przygotowanie podłoża) 2 pomieszczenia	2, 80 x 5,60	2 gab	32 mkw		
obudowanie parapetów - terakotą (2 pomieszczenia)	szer 255 x 40	2 szt			
				RAZEM	

pomieszczenie - nowe biura

szpachlowanie , gruntowanie ścian oraz sufitów wraz z pomalowaniem color x2	66,5	szt	66,5		
obudowanie parapetów - terakotą (2 okna)	szr 255 x 40	2 szt			
dodatkowe - montaż parapetów 2 szt. - hol recepcyjny 1 . 120 X 40 , 2 . 300 x 40		1 szt			
zakup i montaż blatu recepcyjnego		1 szt			
ścianka ze stelażem (materiał z wykonaniem)					
				RAZEM	

Zakup materiałów

1. terakota 2 pomieszczenia	32 m2
2. cokoły	2 m2
3. klej	8 szt
4. fuga	5 kg
5.terakota parapety	5 m2
6. farba (kolor do uzgodnienia z zamawiającym)	20 l
7. farba biała- sufitowa	10 l
8.uni grunt	kpl
9.gładz gipsowa	kpl
10 .zakup drzwi między gabinetami (przesuwane)	kpl
11.zakup drzwi gabinet - nowy sekretariat	kpl
12. zakup drzwi Cal - Boksze 10 - wzór z wcześniejszych remontów 2 szt -90	2 szt.

	RAZEM	
	OGÓŁEM	